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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV PARA LA NUEVA
SUCURSAL VILLA RAMALLO

| EXPEDIENTE N°: 46.075 | | LICITACION PRIVADA N°: 12.577 |

Sistema: Ajuste Alzado
Tipologia de Seleccidn: Etapa Unica
Rubro: Obras
Presupuesto Oficial: USD 16.831.-
$ 19.344.000.-

FECHA DE APERTURA: 22/09/2025 — 11:30 HS.

Retiro de documentacion:
Sitio web del Banco www.bancoprovincia.com.ar — Compras y Licitaciones — Expedientes — Préximas
aperturas.

Lugar de Apertura:
Sala de Aperturas de Gerencia de Administracion, sita en Guanahani 580 - Nivel 3 - Nucleo A, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires

Presentacion de Ofertas:
Hasta la fecha y hora fijadas para la apertura de ofertas.

Documentos de la licitacion:

Reglamento de Contrataciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires (RCBP)
Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratacion de Obras (PBCG)
Pliego de Condiciones Particulares (PCP)

Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO

Lldmese a Licitacién Privada para la PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV PARA LA
NUEVA SUCURSAL VILLA RAMALLO, sita en la Calle Dr. Bonfiglio 1186, localidad de Villa Ramallo,
partido de Ramallo, Provincia de Buenos Aires - Expediente N° 46.075 - Licitacion Privada N° 12.577.

(Incluye Servicio de Mantenimiento Preventivo sobre las instalaciones de CCTV durante el periodo de
garantia, conforme a lo expuesto en el Punto 2 del ARTICULO 31° del presente PCP).

Las condiciones y procedimientos son los que seguidamente se desarrollan:

PRESUPUESTO OFICIAL: - USD 16.831.- IVA incluido.
- $19.344.000.-1IVA incluido.

TIPO DE COTIZACION: Cotizacién global.
ARTICULO 2°.- ACLARACIONES Y/O CONSULTAS

Las consultas relacionadas con el presente proceso licitatorio se podran realizar hasta 5 dias habiles
previos a la fecha establecida para la apertura de ofertas, adjuntando nota membretada y suscripta
mediante correo electronico dirigido a la casilla Contrataciondeobras@bpba.com.ar o bien presentarla por
escrito en Contrataciones de Obras, Guanahani 580 - Nivel 3 - Nucleo A, Ciudad Auténoma de Buenos Aires
de lunes a viernes de 10 a 15 hs.

El Banco evacuara las consultas y/o formulara aclaraciones de oficio, las que seran puestas en conocimiento
de quienes obtuvieron los pliegos.

No se aceptaran consultas telefénicas ni correos electronicos con caracter informal que no cumplan los
requisitos antes mencionados. No seran contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

ARTICULO 3°.- APERTURA DE LAS OFERTAS

El acto de la apertura sera realizado el dia 22/09/2025 a las 11:30 horas y tendra lugar en la Sala de
Aperturas de Gerencia de Administracion, sita en Guanahani 580 - Nivel 3 - Nucleo A, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, de acuerdo al ANEXO — PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS.

ARTICULO 4°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberan mantener su oferta por un plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha de
apertura con el alcance previsto en el Articulo 13° del PBCG y garantizar la misma de conformidad a lo
establecido en el Punto 2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA del ARTICULO 6° del presente PCP.

El desistimiento de la oferta en condiciones distintas a las previstas en el Art. 13° del PBCG se encuentra
sujeta a las penalidades previstas en el Apartado 2 del ARTICULO 28 del RCBP.

ARTICULO 5°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Conforme lo establecido en el Articulo 10° del PBCG y 16° del RCBP, la oferta debera ser presentada en
original debidamente foliada y firmada en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.

Sin perjuicio de ello, ademas la propuesta debera encontrarse suscripta por su representante técnico, en
caso de corresponder.

Sera responsabilidad del oferente, la verificacion de medidas en obra previo a su cotizacién, como ajuste
definitivo para la ejecucion de los trabajos.
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La presentacion de la oferta implica conocimiento y conformidad respecto al estado del lugar donde se han
de realizar las tareas, y a la envergadura de las mismas, no pudiendo alegar en consecuencia, bajo ninguna
circunstancia, desconocimiento de lo existente y condiciones bajo las cuales debera llevar a cabo los mismos.

ARTICULO 6°.- DOCUMENTACION A INTEGRAR EN LA OFERTA

La documentaciéon contendra en su primera foja un indice donde se informe el nimero de foja en que se
encuentra la documentacion requerida.

En tal sentido, los oferentes deberan acompanar la totalidad de la documentacién requerida para
cumplimentar el presente PCP, segun las formalidades que se detallan a continuacion:

6.1. OFERTA ECONOMICA

Debera completar el ANEXO - PLANILLA DE COTIZACION, debiendo suscribir el mismo acorde a lo estipulado
en el ARTICULO 59 de este PCP.

MONEDA DE COTIZACION:

o Las cotizaciones correspondientes aquellos items expresados en moneda extranjera, se aceptaran
Unicamente en dodlares estadounidenses.

o Las cotizaciones correspondientes aquellos items expresados en moneda nacional, se aceptaran
Unicamente en dicha moneda.

Los precios cotizados deberan incluir indefectiblemente el importe correspondiente a la alicuota del Impuesto
al Valor Agregado. Consecuentemente en todo valor cotizado este se considerara tacitamente incluido.

Aclaracidn: Considerando que la modalidad de contratacion establecida para la presente licitacion es el
Sistema de Ajuste Alzado, informamos que, a los efectos de la formulgcién econdmica de su propuesta en el
Anexo — Planilla de Cotizacion del presente PCP, deberan fijar un UNICO PORCENTAJE de aumento o
disminucion, sin distincion del tipo de moneda de cotizacidn establecida en cada uno de ellos.

La oferta debera ser confeccionada por un precio Unico y total acorde a la moneda requerida. En el caso que,
los oferentes efecturan el desglose de la propuesta el mismo se dard como no presentado siendo valido
Unicamente el precio total ofertado para cada moneda.

IMPUESTO AL SELLO: El oferente declara conocer que el Banco de la Provincia de Buenos Aires se
encuentra exento del Impuesto al Sello, tanto en ambito de la Provincia de Buenos Aires (cfr. art. 4, Decreto
Ley N© 9434/79), como en el de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires, (cfr. art. 205, Cddigo Fiscal -
T.0 2025-, aprobado por el art. 1 del Decreto GCBA N° 116/25).

Errores Aritméticos:
Una vez realizada la apertura de sobres, el Banco, examinara las ofertas para determinar si existen errores
de calculo.

Los errores aritméticos seran rectificados de la siguiente manera:

¢ Si el porcentaje consignado en el ANEXO - Planilla de Cotizacion - no coincidiera con el importe total alli
consignado, se tomara la suma total que indique la oferta.

« Si existiera discrepancia entre lo consignado en letras y cifras, prevalecera el monto consignado en letras.

o El precio total rectificado de esta manera, sera considerado a continuacion como el precio de la oferta.
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6.2. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas que superen los $ 167.700.000.-, seran afianzadas por el proponente por un importe que no
podra ser inferior 5% del valor total de la Oferta y podra constituirse mediante las formas previstas en el
Apartado 1 del ARTICULO 19° del RCBP.

Resuelta la adjudicacion, se procedera a devolver las garantias a quienes no resultaron adjudicatarios.
Cumplida la notificacion expresa, y no habiéndose concretado el retiro de las garantias por parte de los
interesados en un plazo de 30 dias, estas podran ser destruidas por el Banco, disponiendo de aquellas
constituidas en efectivo, sin mayor tramite.

6.3. DOCUMENTACION Y ANEXOS

a)

b)

Debera acompaniarse copia debidamente suscripta del PBCG, PCP, PET y RCBP que rigen esta licitacion,
como asi también de toda circular y aclaracion efectuada por el Banco en respuesta a las consultas
formuladas de acuerdo con lo previsto por el ARTICULO 2° de este PCP. Dichos documentos deberan
encontrarse suscriptos en todas sus fojas por el oferente y su representante técnico.

Debera completar el Anexo - DECLARACIONES JURADAS, a fin de dar debido cumplimiento a los puntos
que en el mismo se detallan. Asimismo, a los efectos de establecer la Preferencia indicada en el
ARTICULO 23° del RCBP, los oferentes ademas de presentar el Anexo indicado debidamente
cumplimentado, deberan presentar copia del certificado MiPyME, extendido por el Registro Provincial de
MiPyME dependiente del Ministerio de Produccién, Ciencia e Innovacién Tecnoldgica de la Provincia de
Buenos Aires.

NOTA 1: Para el otorgamiento de la preferencia prevista en el presente inciso se considerara
exclusivamente la documentacion acompaiiada por el oferente en oportunidad de presentar su oferta,
no aceptandose presentaciones con posterioridad a la fecha de apertura.

No se considerara documentacion presentada en otros procesos licitatorios distintos al presente.

El oferente debera junto con su propuesta cumplimentar obligatoriamente y con caracter de Declaracion
Jurada los siguientes ANEXOS:

ANEXO — EMPRESA

ANEXO - OBRAS - PLANILLA DE RESUMEN COMPLEMENTARIA DE ANTECEDENTES

Debera detallar las obras ejecutadas y en ejecucion dentro de los Ultimos 2 afnos. Las mismas deberan
resultar cualitativamente satisfactorias a criterio exclusivo del Banco, debiendo responder a obras
realizadas como contratista principal, y no como subcontratista.

ANEXO - CURRICULUM VITAE REPRESENTANTE TECNICO
Debera ser presentado, cuando en el Punto 1 del ARTICULO 16° del presente PCP se prevea la
designacion de un Representante Técnico.

Asimismo, el Banco se reserva el derecho de solicitar antecedentes laborales fehacientes del profesional
que oficiara como jefe de obra.

La instancia técnica tendrad la facultad de auditar la informacidon suministrada por los oferentes,
debiendo éstos facilitar todo tramite de verificacion y la gestion para visitar las obras efectuadas por los
mismos. El incumplimiento de esta obligacion podra afectar el criterio de seleccion.

La instancia técnica podra realizar inspecciones a obras ejecutadas y en ejecucion por parte de las
firmas, las cuales hayan sido incluidas dentro de su propuesta al momento de la presentacién de
ofertas.
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El Banco podra exigir a las firmas oferentes que considere pertinente, la informacion técnica adicional
que considere necesaria para completar su evaluacion. En tal sentido la firma oferente contara con un
plazo de 48 horas habiles desde la recepcidn de la comunicacion por parte del Banco.

En caso de no cumplimentarse lo solicitado en los parrafos precedentes, se podra desestimar la oferta
presentada.

NOTA 2:

 No se requieren duplicados de la documentacion solicitada en el presente articulo, a excepcion de la
requerida en el Punto 1 del ARTICULO 6° del presente PCP.

e El Banco no reconocera costo adicional ni gasto alguno en que incurran los oferentes como
consecuencia de su presentacién al acto licitatorio, ni por documentacion presentada con motivo de
sus ofertas.

Durante el acto de apertura y con posterioridad al mismo, podra solicitarse a los oferentes, que se
subsanen errores formales y/u omisiones, las que, en ninguna forma, modificaran la propuesta original o
las bases de la contratacion, intimandolos a tal fin, por el plazo de 4 dias habiles, prorrogables a solo
criterio del Banco.

ARTICULO 7°.- OFERTAS PRESENTADAS EN FORMA CONJUNTA

Para el caso que la oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentaciéon, deberd unificarse la personeria por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente al Banco.

En el caso que la oferente fuera una Union Transitoria o un Consorcio de Cooperacién, debera presentar,
ademas, el contrato correspondiente con las formalidades previstas en los Articulos 1464 y siguientes y 1474
y siguientes del Cddigo Civil y Comercial respectivamente. El plazo de duracion del mismo, como asi también
el de cada una de las entidades que la forman, debera superar por lo menos en 2 afios calendario el término
del plazo establecido para la duracion del contrato, incluida la garantia, objeto de la presente licitacion,
debiendo todos sus integrantes asumir solidaridad en forma expresa por el cumplimiento de todas las
obligaciones frente al Banco.

En caso de que las Uniones Transitorias o los Consorcios de Cooperacion no contaran a la fecha de apertura
de la licitacion, con el contrato inscripto en la Direccion Provincial de Personas Juridicas o en la Inspeccién
General de Justicia segun corresponda, podran presentar copia del contrato correspondiente debidamente
certificado por escribano publico, debiendo efectuar tal presentacién en forma conjunta. Una vez presentada
a la licitacion, las uniones transitorias o los Consorcios de Cooperacion no podran modificar su integracion
(es decir, cambiar, aumentar, y/o disminuir el nimero de empresas que la componen) en toda actuacion
relacionada con la licitacion y en caso de ser contratados, esta limitacion se mantendra hasta el
cumplimiento total de las obligaciones.

Producida la adjudicacion, la adjudicataria debera presentar el certificado de inscripcion dentro de los 15
dias corridos de notificada la misma. En caso de incumplimiento se rescindird el contrato, salvo
imposibilidad de cumplimiento debidamente acreditada.

Los representantes legales de la Union Transitoria y del Consorcio de Cooperacién deberan acompanar
constancia de que estan facultados para contratar en su nombre, y presentar ademas copia certificada de los
instrumentos de los que surja la celebracion de aquellos contratos.
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ARTICULO 8°.- TOMA DE VISTA DE ACTUACIONES

Toda persona que acredite un interés legitimo podra tomar vista del expediente por el que tramita este
procedimiento de seleccion, con excepcion de la documentacion que el Banco considere confidencial o
aquella que declare reservada o secreta.

No se concedera vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluacion de ofertas, que se extendera desde
el cuarto dia siguiente a la apertura de ofertas hasta la notificacion de la adjudicacién.

ARTICULO 9°.- METODOLOGIA DE EVALUACION

Para la evaluacién de las ofertas se examinara el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento
de Contrataciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, los respectivos Pliegos y la aptitud técnica y
capacidad patrimonial de los oferentes para dar cumplimiento al objeto de este Pliego.

Se indicara si hay ofertas inadmisibles, explicando los motivos y disposiciones aplicables, siguiendo igual
procedimiento en caso de ofertas manifiestamente inconvenientes. Se dejara constancia de la evaluacién de
las observaciones que se hayan efectuado.

Se analizaran técnicamente solo aquellas ofertas que no excedan el 20% del Presupuesto Oficial. Una vez
definidas las propuestas a evaluar, dentro de éstas se priorizaran las tres (3) mejores posicionadas en orden
econdmico, consignadas en el acto de apertura.

En el caso que ninguna de dichas propuestas resultara admisible, se proseguira la evaluacion, sobre la
siguiente oferta en orden econdmico, y en caso de incumplimiento, se reiterara este procedimiento con las
ofertas subsiguientes.

También seran objeto de analisis técnico, todas aquellas ofertas que no superen el 5% (cinco por ciento) con
respecto a la primera oferta admisible de menor precio, obtenida conforme el procedimiento indicado en los
dos parrafos anteriores, considerando lo establecido en el Apartado 2 Paridad de Ofertas del ARTICULO 20°,
del Reglamento de Contrataciones del Banco.

En lo que respecta a la verificacion del analisis técnico que el Banco realizara a los oferentes, se indica que el
mismo estara orientado a determinar la estructura empresarial, los antecedentes de obras, la calidad de las
obras y establecer una capacidad de maxima de ejecucion de obras en simultaneo para con el
BANCO, en relacién a tipologias y categorias edilicias. Para tal fin el sector técnico/profesional del Banco
verificara insitu las oficinas y depositos, aquellas obras que figuran como antecedentes y resultara de interés
evaluar (similares caracteristicas a las de la presente licitacion) como asi también exigir todo material
respaldatorio que permita tener certidumbre de que las obras que figuran como antecedentes son de autoria
del Oferente.

Cuando para la evaluacion técnica se requieran conocimientos especializados ajenos al Banco, se podra
solicitar la opinién a organismos estatales o privados especializados en la materia.

Las propuestas de personas humanas o juridicas que participen con mas de una oferta dentro del presente
procedimiento de seleccién de contratista, seran eliminadas del procedimiento, ya sea que lo hagan por si
solas o como integrantes de un grupo, asociacion o persona juridica.

Finalmente, se realizara una evaluacion en conjunto de las propuestas recibidas tanto en el presente proceso
licitatorio como en otros que simultdneamente los oferentes se encuentren participando, ello a fin de
determinar la ecuacion econémica mas conveniente a los intereses del Banco, priorizandose la adjudicacion
de la mayor cantidad posible de items y/o procesos licitatorios.
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Se intimara al oferente, bajo apercibimiento de desestimar la oferta, a subsanar deficiencias insustanciales
de su oferta dentro del término que se fije en la intimacion.

En el marco de la evaluacion de las propuestas, se tendra en consideracion, lo previsto en el Apartado 3 del
ARTICULO 16° del RCBP, a saber:

1) SERA DESESTIMADA LA OFERTA:

a) Cuando no se incluya el Anexo - PLANILLA DE COTIZACION, debidamente formulada y suscripta.

b) Ante la falta de presentacidn de la garantia de mantenimiento de oferta.

¢) Cuando se constituya la garantia de mantenimiento de oferta en una forma distinta a la establecida en
el Apartado 1 del ARTICULO 19° del RCBP.

d) Cuando no se ajuste a lo solicitado en estos pliegos licitatorios.

e) Cuando del analisis de la capacidad econdmica financiera realizado por el Banco, se desprenda riesgo de
contratacion que implique la ineptitud y/o impotencia patrimonial del oferente para dar satisfaccion a las
obligaciones previstas en los pliegos. A los efectos de merituar la capacidad econémico financiera, el
Banco procedera a elaborar un informe técnico sobre estos aspectos, para el cual utilizaran informes de
antecedentes comerciales y crediticios.

2) PODRA SUBSANARSE:

a) Lainsuficiencia de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) Las omisiones insustanciales, debiéndose requerir a los oferentes la documentacion y/o las aclaraciones
que resulten necesarias, siempre que ello no contravenga los principios generales establecidos en el
ARTICULO 39 del RCBP.

La Gerencia de Administracion intimara al oferente para que dentro del término de 4 dias habiles,
prorrogables a solo criterio del Banco, lleve a cabo la subsanacion correspondiente, bajo apercibimiento de
desestimar su propuesta.

En el supuesto 2 b), la ausencia de subsanacion por parte del oferente no dara lugar a la desestimacion de
su oferta cuando del contenido de la propuesta se desprenda la capacidad y/o idoneidad del oferente para
dar cumplimiento al objeto del contrato.

ARTICULO 10°.- ADJUDICACION

La adjudicacion deberd recaer sobre la oferta mas conveniente, en cuanto a precio, calidad y demas
condiciones fijadas en el presente Pliego.

La misma sera notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, mediante la
comunicacién fehaciente conforme a lo establecido en el ARTICULO 13° del RCBP.

A efectos de comunicar lo indicado en parrafo precedente, todos los oferentes deberan declarar un Domicilio
Electrdnico en el “Anexo - DECLARACIONES JURADAS" incorporado al presente PCP.

A los fines de la ;\djudicacién resultan de aplicacion las preferencias establecidas en el ARTICULO 23° del
RCBP y en el ARTICULO 15° del PBCG.

ARTICULO 11°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / GARANTIA DE CONTRATO

El contrato quedara perfeccionado con la notificacién de la Orden de Trabajo al adjudicatario, conforme lo
establecido en los ARTICULOS 13° y 24° del RCBP.
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Dentro de los 10 dias habiles de notificada la adjudicacion, la contratista debera remitir a la casilla
Contrataciondeobras@bpba.com.ar la documentacion exigida en el Articulo 22° del PBCG, como asi también
la garantia de contrato (en el caso que el monto adjudicado sea superior a $ 16.770.000.-) la cual no
podra ser inferior al 10% del valor total adjudicado, conforme lo establecido en el ARTICULO 19° del RCBP.
Dicho tramite también podrd ser cumplimentado de forma presencial en Contrataciones de Obras -
Guanahani 580, 3° Nivel, Sector A, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.

El Contratista podra a tal efecto completar el 5% ya efectuado como garantia de oferta, en caso de haberla
constituido mediante efectivo o titulos publicos. En caso que el contrato sea incrementado en los términos
previstos en los ARTICULOS 18° Bis y/o 36° del RCBP, se debera actualizar el valor de la garantia de acuerdo
al nuevo monto resultante. Esta garantia de contrato, en cualquiera de sus modalidades, permanecera
vigente hasta la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva de las obras o hasta el total cumplimiento del
contrato.

Para el caso de que en el Punto 3 del ARTICULO 6° de este PCP sea requerido el “Anexo - CONOCIMIENTO
Y ACEPTACION DE PLANOS”, al momento de presentar la garantia de contrato y previo a suscribir la Orden
de Trabajo, el adjudicatario debera presentar la copia impresa de los planos que fueron entregados por el
Banco en oportunidad de la adquisicion del PCP, debidamente firmados con sello aclaratorio por un
representante legal de la empresa que suscribid la oferta y por el Representante Técnico, si este Ultimo fuera
requerido en PCP. La falta de cumplimiento sera penada con la multa establecida en el Punto 1 del
ARTICULO 29° de este PCP.

ARTICULO 12°.- REDETERMINACION DE PRECIOS

No sera aplicable la Metodologia de Redeterminacion de Precios seguin Articulo 18° bis del RCBP.
ARTICULO 13°.- ANTICIPOS

Para el caso de que el monto de contrato adjudicado supere la suma de $ 125.775.000.-, una vez iniciada
la obra y suscripta la respectiva Acta de Inicio, la contratista podra solicitar un anticipo de hasta un 30% del
monto contractual, previa constitucion de la contragarantia que debera instrumentarse en una péliza de
seguro de caucion por el 100% del monto anticipado, conforme lo establecido en el inciso ¢) del ARTICULO
19° del RCBP.

Dicho anticipo sera abonado dentro de las 72 horas habiles de presentada la factura pertinente, previa
verificacion de la presentacion de la respectiva podliza de caucion y descontado en forma proporcional en
cada certificado de obra que se emita.

Al_momento de la recepcion provisoria, el Banco procedera a cancelar el total del saldo de
anticipo pendiente de cualquier crédito a favor de la adjudicataria.

En caso de existir imposibilidad material de hacer descuento en la primera o subsiguientes certificaciones por
estar afectadas por multas, la obligacion de la contratista y de la Cia. Aseguradora subsistira hasta la
cancelacion total del anticipo.

Respecto al Impuesto al Valor Agregado, debera tenerse en cuenta lo establecido en Resolucién General de
la AFIP Régimen de Retenciones a Proveedores — N° 2854/10 y Modificatorias.

Si a la fecha de solicitud de redeterminacion de precios, la contratista hubiere solicitado el anticipo
financiero aqui previsto, el porcentaje otorgado por dicho concepto, sera tenido en cuenta (no ajustandolo)
para efectuar el calculo de la variacion que determina la activacion de la redeterminacion de precios,
conforme lo establecido en el ARTICULO 18° Bis del RCBP.
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ARTICULO 14°.- FECHA DE INICIACION / PLAZO DE EJECUCION

El inicio de los trabajos de provision e instalacién deberan efectuarse dentro de los 10 dias habiles de
notificada la Orden de Trabajo, mediante la suscripcion de la correspondiente Acta de Iniciacion y entregados
a los 20 dias corridos contados a partir de la fecha indicada precedentemente.

Cabe destacar, que el Banco no habilitard la suscripcion de dicha Acta hasta tanto el adjudicatario no
cumplimente la totalidad de la documentacion solicitada en el ARTICULO 15° del presente PCP.

La mora en la iniciacion, sera penada con una multa del 0,5% del monto del contrato adjudicado, por cada
dia habil de demora en la iniciacion, conforme lo establecido en el Punto 2 del ARTICULO 29 de este PCP.

ARTICULO 15°.- REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS

a) DOCUMENTACION DEL PERSONAL CONTRATADO:

Constancia emitida por la compafiia de seguros con detalle del personal asegurado, en la que se indique:
Numero de podliza de Seguro de Vida Obligatorio / ART (segun corresponda) y Accidentes Personales
(para subcontratos), periodo de vigencia (desde / hasta), mencién a que el tomador se encuentra al dia
con sus pagos.

La constancia debera certificarse ante Escribano.

Para el caso que un operario sea reemplazado por otro integrante de la ndmina, el adjudicatario sélo
debera informar al Banco a quién se da de baja y a quién de alta para su ingreso a la filial.

Cuando algun integrante de la némina deba ser reemplazado, y no se encuentre dentro de la némina
certificada por la compaiiia de seguro, el pedido de autorizacién para su ingreso a obra debera
encontrarse debidamente certificado por la compaiiia en las mismas condiciones de la némina original.

Se destaca que:

Quedan eximidas de la Certificacion de Escribano Publico, aquellas pdlizas entregadas en original.
Quedan eximidas de la Certificacion de Escribano Publico, aquellas copias de pdlizas que se encuentren
validadas por las Compafiias de Seguro con sello de copia fiel.

En el caso de entregarse impresiones de documentos digitales o copias simples; el Banco tomara las
mismas, siempre que vengan acompafiadas de la Declaracién Jurada (Anexo - Declaracién Jurada —
Nomina de ingreso de personal propio o involucrado), la que debera estar suscripta por el apoderado de
la empresa.

Los comprobantes de pago de F931 (con ndmina del personal comprendido) y de Monotributo deberan
presentarse en todos los casos.

La documentacion requerida en el presente inciso, debera ser remitida a la casilla de correo electrdnico:
seguimientoobras@bpba.com.ar;

b) CONTRATO DE REPRESENTACION TECNICA:

No aplica.

c) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

No aplica.

d) LEGAJO TECNICO:

La Contratista tendra la obligacion de presentar de forma completa el ANEXO — DOCUMENTACION EN
MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATACIONES CON INGRESO A INSTALACIONES DEL
BANCO, salvo indicacion en contrario de Higiene, Seguridad Laboral y Medio Ambiente.

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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Asimismo, debera presentar la ndmina de personal que trabajara identificando al Jefe de Obra o responsable
Técnico firmado por el Responsable Legal de la empresa.

La empresa Contratista debera enviar la documentacion correspondiente (escaneada y en formato .pdf) a la
casilla, hys-obrasyservicios@bpba.com.ar, actualizando de manera periddica lo que se considere necesario,
y quedando a disposicion para remitir los originales a Higiene, Seguridad Laboral y Medio Ambiente - sita en
San Martin 137, 3° Piso Sector “D”, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 15:00 horas - en caso de que ésta se
los solicite, dentro del plazo de 48 horas habiles.

INGRESOS DEL PERSONAL A OBRA - NOTA IMPORTANTE

La adjudicataria debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en "“ANEXO -
PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DEL PERSONAL A OBRA”, ya sea contratado o
subcontratado por esta durante todo el transurso de la obra y hasta la Recepcion Definitiva de
la misma, caso contrario no se permitira su ingreso.

ARTICULO 16°.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO

16.1. REPRESENTANTE TECNICO

No aplica.

16.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Sera responsabilidad de la Contratista:

a)

b)

c)

d)

e)

La correcta ejecucion de las obras, debiendo respetar las disposiciones de la documentacion de
contrato.

Responder por los defectos que puedan producirse durante la ejecucion de los trabajos y su
conservacion hasta la recepcion definitiva, como asi también por los supuestos que emergen de los
arts. 1054, 1272 inc. b) y 1273, siguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

La Direccion de obra pondra en conocimiento de la Contratista de los defectos o deterioros y este
debera proceder a su reparacion o arreglo, en el plazo que se le fije en la notificacion.

Vencido ese plazo, el Banco podra encargar los trabajos a un tercero por cuenta de la Contratista,
descontando el importe de los mismos, de los certificados a su favor y si estos fueran insuficientes, de
los depdsitos de garantia.

La Contratista sera, en todos los casos, responsable de los dafios y perjuicios ocasionados por la
impericia o negligencia de sus agentes y obreros, asi como también por la calidad de los materiales
empleados para ejecutar la obra encomendada.

La Contratista respondera en todos los casos directamente al Banco y a terceros, de los dafios
producidos a las personas o cosas con motivo de los trabajos, cualquiera fuera su causa o naturaleza,
quedando entendido que por ello no tendra derecho a pedir compensacion alguna mientras tales
dafos no provengan de situaciones comprobadas por el Banco como no imputables a la Contratista y
que hubieran sido denunciadas con la debida antelacion y constancia por escrito.

La Contratista sera directamente responsable por el uso indebido de los materiales, sistemas de
construccion, maquinarias o implementos patentados y mantendra indemne al Banco de cualquier
reclamo o demanda que por tal motivo pudiera originarse, por lo que la Contratista debera restituir al
Banco todos los gastos y costas a que dieran lugar, pudiendo hacerse efectivos de cualquier crédito
existente a favor de la Contratista.
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f)

Asimismo, sera responsable de los dafios y perjuicios que su personal provoque al Banco y/o a
terceros, de toda rotura, deterioro o desaparicion comprobada de estructuras, elementos, artefactos,
muebles, alfombras, sanitarios, cortinas, etc. que se produzcan como consecuencia de los trabajos,
siendo responsabilidad del mismo la reposicion o reparacion de los elementos danados o deteriorados
segun corresponda, sin perjuicio de la aplicaciéon de las penalidades previstas en el PCP.

Si intimado el contratista a su reparacién o pago, éste no procediere a su reposicidn o reparacion
dentro del plazo conferido, el Banco se encontrara facultado a debitarlo de cualquier crédito pendiente
a su favor.

ARTICULO 16.3°.- ATRIBUCIONES DEL BANCO RESPECTO DE LA CONTRATISTA

a)

b)

d)

)]

h)

El Banco se reserva el derecho de solicitar las pdlizas correspondientes a Seguro de Vida Obligatorio y
Accidentes de Trabajo (A.R.T.) en cualquier momento durante el transcurso de la obra.

El Banco se encuentra facultado para verificar el acatamiento en cualquier momento y hasta la
Recepcién Definitiva de la obra, de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme a la
legislacién nacional y provincial vigente.

En el caso de resultar adjudicataria una persona humana o personas humanas, aunque éstas giren
bajo nombre de fantasia, el Banco podra realizar las verificaciones pertinentes respecto al pago de la
ultima obligacién previsional vencida.

Si los trabajos son realizados a nombre de sociedades regularmente constituidas, la obligacién de
exhibicion debe ser cumplida con relacion a quienes ejerzan la administracion y representacion de la
misma.

Vencido el plazo mencionado en el Punto 2, inciso b) del ARTICULO 16° del presente PCP, el Banco
podra encargar los trabajos a un tercero por cuenta de la Contratista, descontando el importe de la
factura del mes correspondiente, y si esto fuera insuficiente de cualquier crédito a su favor, presentes
o futuros.

En caso de inexistencia de crédito a su favor, quedard de hecho intimado a abonar el importe
imputable dentro de las 72 horas habiles contadas a partir de la notificacion del Banco.

En el caso de que los reclamos mencionados en el Punto 2, inciso d) del ARTICULO 16° del presente
PCP prosperasen, la Contratista debera restituir al Banco todos los gastos y costas a que dieran lugar,
pudiendo hacerse efectivos de cualquier crédito existente a favor de la Contratista, presentes o
futuros.

En caso de inexistencia de crédito a su favor, quedard de hecho intimado a abonar el importe
imputable dentro de las 72 horas habiles contadas a partir de la notificacion del Banco.

Si a la finalizacién de la obra existiera accion judicial en tramite, se efectuara la retencion de las sumas
pertinentes de cualquier crédito existente a favor de la Contratista, hasta el fallo definitivo. Si los
créditos fueran insuficientes, el Banco podra exigir garantias complementarias.

El Banco queda facultado para exigir a quien resulte adjudicatario, garantias adicionales hasta el
monto del contrato a suscribirse, a su entera satisfaccion, pudiéndose requerir a tal fin, fianza solidaria
de los integrantes de la firma adjudicataria y/o de terceros y/o de entidades financieras, o garantias
reales. El incumplimiento de tal exigencia en los términos y modalidades sefialadas, dara derecho a
dejar sin efecto la adjudicacion de la obra licitada.

El Banco se encuentra facultado para verificar la efectiva contratacion del seguro de responsabilidad
civil mencionado en el Inciso c) del ARTICULO 15 del presente PCP, y su vigencia hasta la extincion del
contrato de obra publica.
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ARTICULO 17°.- CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Cuando se realicen trabajos donde se empleen soldaduras de gas de acetileno, propano, butano y otras,
soldaduras de arco, maquinas de amolar o sensitivas de corte que implique trabajos en caliente, debera
preverse la existencia en el lugar donde se desarrollan las tareas, de mantas ignifugas, matafuegos en
cantidad y clase acorde a los trabajos que se realicen, siendo responsabilidad de la contratista el
cumplimiento de las Normas Nacionales y Provinciales y/o de la Ciudad de Buenos Aires.

La Contratista debera proveer a su personal de una credencial (sin cargo para el Banco) que lo acredite como
integrante de la empresa, a los efectos de que el mismo pueda ingresar a los edificios del Banco.

ARTICULO 18°.- SEGURO OBRERO

El adjudicatario asumira todas las responsabilidades y obligaciones inherentes y derivadas de la relacion
laboral con su personal, inclusive las referidas a la aplicacion de medidas de seguridad establecidas por
autoridad competente, con todas sus consecuencias y seran por su exclusiva cuenta todos los actos que
ocasione la ejecucién del servicio, incluyendo jornales, aguinaldo, aportes, indemnizaciones pertinentes por
accidentes de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despido ya sea justificado o no, vacaciones,
preaviso, salarios caidos o cualquier otra que corresponda o0 que se encuentre establecida actualmente o que
se fije en el futuro, sin exclusion alguna.

Asimismo, asume totalmente la responsabilidad que por accidente de su personal y/o por dafios ocasionados
a terceros pudieren sobrevenir como consecuencia de las tareas contratadas (debiendo contar la firma con
Seguros de Vida Obligatorio y Accidentes de Trabajo sobre el personal afectado al servicio a los efectos de
cubrir dichos riesgos, debiendo presentar originales de las constancias y recibos de pago al dia, previo al
inicio de las obras, para su verificacion).

El Banco no asume responsabilidad solidaria ante el acaecimiento de los dafios antes mencionados, ni
respecto de las obligaciones referidas en el primer parrafo de este articulo, pues su actividad habitual y
especifica es la actividad financiera.

Para el eventual supuesto que el Banco fuera condenado judicialmente a abonar a dependientes de la
adjudicataria, alguna suma de dinero con fundamento en el incumplimiento de cualquier obligacion laboral o
previsional de aquella entidad, la Institucion se reserva el derecho de debitar dichos importes de las
facturaciones pendientes, provengan de esta u otra contratacion.

Asimismo, para el caso que no hubiera importes pendientes de pago, la adjudicataria se obliga a rembolsar
al Banco los importes que éste hubiera abonado por aquellos conceptos, dentro del plazo de 10 dias
corridos de efectuado dicho pago.

Asimismo, el adjudicatario debera poner en conocimiento del Banco por medio fehaciente cualquier variacion
de la némina del personal afectado al servicio y en caso de nuevas incorporaciones, debera proceder en igual
forma a la explicitada precedentemente, alcanzando esta disposicion al personal proveniente de
SUBCONTRATOS. En caso de incumplimientos, dicho personal no podra ingresar a la obra.

En caso que se detectara que se encuentra personal afectado a la obra realizando tareas en la misma, sin
que se hubiere dado cumplimiento a los requisitos precedentemente sefialados, la Contratista se hara
pasible de la multa estipulada en el Punto 9 del ARTICULO 29° del presente PCP.

En el caso que el adjudicatario no contare con dicho seguro, la contratacién de las podlizas debera efectuarse
en Provincia Seguros S.A. y/o Provincia ART.
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Asimismo, sera responsable de los dafios y perjuicios que su personal provoque al Banco y/o a terceros, de
toda rotura, deterioro o desaparicion comprobada de estructuras, elementos, artefactos, muebles, alfombras,
sanitarios, cortinas, etc. que se produzcan como consecuencia de los trabajos siendo responsabilidad del
mismo la reposicion o reparacion de los elementos dafiados o deteriorados segln corresponda, sin perjuicio
de la aplicacion de las penalidades previstas en el PCP.

El Banco se encuentra facultado a retener el importe de los dafnos causados de facturaciones o créditos que
existieran a favor de la contratista sea de ésta u otras contrataciones, si intimada ésta no procediera a su
pago, reparacion y/o reposicion dentro del plazo que se le confiera.

ARTICULO 19°.- ANTECEDENTES DEL PERSONAL

El Banco se reserva el derecho de hacer averiguaciones de antecedentes del personal asignado a los trabajos
por medio del organismo de Seguridad del Banco que resulte pertinente cuando lo considere necesario.

Asimismo, la Direcciéon de Obra podra ordenar, a través de medio fehaciente, el cambio del personal técnico
y/u obrero que realiza las tareas cuando a su solo juicio lo crea necesario.

El adjudicatario debera presentar un certificado de antecedentes penales expedido por el
Registro Nacional de Reincidencia y Estadisticas Criminales para cada uno de los empleados
que se presente a trabajar. La fecha de emision del mismo no debe superar los 180 dias
contados a partir de su presentacion ante la Gerencia de Seguridad, Prevencion de Ilicitos y
Fraudes.

ARTICULO 20°.- SEGURIDAD

La Contratista asume total y exclusiva responsabilidad por los antecedentes del personal obrero y técnico que
asigne a la obra para la ejecucion de los presentes trabajos y los conexos y derivados de los mismos.

En tal virtud asume total responsabilidad por las consecuencias que directa o indirectamente provinieran de los
actos del personal asignado, ya sea frente al Banco, como frente a terceros.

Debera presentar ndmina del personal afectado a las tareas, con sus correspondientes datos personales,
numero y tipo de documento de identidad y domicilio, ante la Direccion de Obra y/o ante la dependencia que
el Banco indique. Aclarara dias y horarios de trabajo.

ARTICULO 21°.- ORDENES DE SERVICIO

Las ordenes, instrucciones y citaciones que la Direcciép de Obra del Banco deba transmitirle a la Contratista o
su Representante, seran extendidas en el libro de Ordenes de Servicio. Este libro estard en poder de la
Direccion de Obra. La negativa de notificarse de cualquier orden, motivard la inmediata suspension de las
obras. En cada orden se consignara el tiempo en el cual deba cumplirse la misma, penalizandose su
incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Punto 8 del ARTICULO 29° de este PCP.

La contratista tendra la obligacidn de notificarse, mediante las personas autorizadas para suscribir Ordenes de
Servicio.

En caso de suspensidn, la Direccién de Obra del Banco hara constar tal hecho en el precitado libro.
21.1. LIBRO ORDENES DE SERVICIO

El Banco tendrd en su poder un Libro de Ordenes de Servicio, que serd numerado con hojas por triplicado y
debera constar en los mismos - previo a la iniciacién de las obras - la firma la/s persona/s autorizada/s para
firmar Ordenes de Servicio.
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Las ordenes, citaciones e instrucciones que la Inspeccion deba transmitir a la Contratista, seran extendidas
en este libro de Ordenes de Servicio, en el que debera notificarse.

En cada Orden de Servicio se consignara el plazo en que debe cumplirse la misma.
ARTICULO 22°.- RECURSOS DE LA CONTRATISTA SOBRE LAS ORDENES DE SERVICIO

La Contratista tendré la obligacién de notificarse, mediante las personas autorizadas para suscribir Ordenes
de Servicio.

La observacién de la Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximird de la obligacién de
cumplirla de inmediato.

La Contratista en ningln caso podra suspender por si los trabajos, ni aun parcialmente.

Cuando la Contratista considere que en cualquier Orden de Servicio se exceden los términos del contrato,
deberd notificarse, haciendo constar por escrito su disconformidad, pero tendrd que presentar ante la
Direccion de Obra, dentro del término de los 10 dias habiles desde la fecha de aquella notificacion, un
recurso donde conste de modo claro y concreto la peticion formulada, fundando las razones que lo asisten
para sustentar la impugnacion.

El Contratista no podra reclamar suma de intereses resarcitorios alguna, por trabajos iniciados sobre una
orden de servicio en disconformidad.

22.1. RECURSOS POR ORDENES DE SERVICIO

En caso de articularse un recurso por la contratista, el Banco procedera a expedirse brindando los
argumentos por los cuales hace o no a lugar el reclamo recibido. Si la contratista dejara transcurrir el plazo
mencionado en el ARTICULO 220 del presente PCP, sin deducir el recurso o lo presentara fuera de término,
habra caducado su derecho a impugnar el contenido de la Orden de Servicio.

ARTICULO 23°.- RETIRO Y/O INGRESO DE ELEMENTOS

Cuando por algin motivo la Contratista necesite retirar y/o ingresar algin elemento del Banco, solo podra
realizarlo exclusivamente con autorizacion expresa del Banco, el que en todos los casos expedira el permiso
correspondiente mediante el formulario que labrard a sus efectos, en el que se dejard expresamente
aclarada la fecha de ingreso o egreso de los elementos. De no producirse en la fecha determinada, el
permiso debera gestionarse nuevamente sin que por ello el Banco reconozca ampliaciones en los plazos
otorgados.

ARTICULO 24°.- PERMANENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA

La Contratista, debera hallarse presente durante las horas de trabajo, bajo pena de suspension de las tareas.
La aceptacion de un representante no releva a la Contratista de la vigilancia periddica de los trabajos,
debiendo estar presente cuando asi lo exigiese la Direccién de Obra.

ARTICULO 25°.- MODIFICACION Y/O AMPLIACION DE OBRAS
Las obras contratadas podran verse modificadas por cambio de proyecto, produciendo aumentos o
reducciones del monto del contrato. Las modificaciones mencionadas seran de ejecucién obligatoria para la

contratista, resultando de aplicacion lo establecido en el Articulo 36° del RCBP.

ARTICULO 26°.- PLAN DE TRABAJOS

No aplica.
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ARTICULO 27°.- SEGURIDAD E HIGIENE

La Contratista sera responsable de las condiciones de seguridad tanto de su personal como de terceros
afectados a la Obra conforme a la Legislacion Nacional y/o Provincial y/o de la Ciudad de Buenos Aires
vigente. Para ello designara un responsable en Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme lo dispuesto en
el articulo 11 del Decreto N° 1338/96. Dicho profesional debera contactarse con la Inspeccidon Técnica
correspondiente, antes del inicio de los trabajos, a los fines de verificar la observancia de la normativa
vigente aplicable tanto en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo como en Medioambiente.

ARTICULO 28°.- DEMORAS EN LA ENTREGA / PRORROGAS

Los trabajos seran entregados dentro del plazo que se estipule para cada caso mediante Orden de Servicio o
bien el plazo establecido en el ARTICULO 14° del presente PCP, haciéndose pasible el Contratista - caso
contrario - de las multas que fija el Punto 3 del ARTICULO 29° del presente PCP. Cuando el Contratista
exceda del plazo fijado se le otorgara una prorroga siempre y cuando demuestre que ha sido por causas
imprevisibles y/o que no le sean imputables. A tal efecto se tendran especialmente en cuenta las siguientes
causas:

a) Demora comprobada en la entrega de instrucciones o detalles por parte del Banco.

b) Los que tengan origen en actos directos del Banco y no estén previstos en el PCP.

c) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales, que impidan al
Contratista adoptar las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Cualquiera que sea el motivo de la solicitud de prérroga, el contratista deberad presentar un pedido por escrito
dentro de los 10 dias corridos de producidas las causas que lo motivan, caso contrario el Banco a su solo
criterio determinara la viabilidad de acceder a otorgar dicha prorroga si constatara que las causales indicadas
por la contratista incidieron directamente en la obra. Para el caso indicado en el inciso c), se debera
acompaiar - si correspondiere -, la documentacién que acredite la existencia de dichos hechos, como -
asimismo estimar la prdrroga a que se crea con derecho.

ARTICULO 29°.- PENALIDADES

Sin perjuicio de las penalidades previstas en el ARTICULO 28° y 42° del RCBP, todo incumplimiento de
cldusulas contractuales dara lugar a la aplicacion de las multas especificamente previstas en el presente PCP,
reservandose el Banco la facultad de proceder al descuento del cargo resultante de cualquier crédito existente
a su favor, sea proveniente de la contratacion que se trate o de cualquier otra que tuviere vigente con la
Institucion.

29.1. POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESEN',I'ACION DE LA DOCUMENTACION PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / GARANTIA DE CONTRATO

En caso de que el adjudicatario no presente dentro del plazo estipulado la documentacion exigida en el
ARTICULO 11° del presente PCP, incurrird en una multa del 0,05% del monto adjudicado, por cada dia habil
de retraso.

Si transcurridos 10 dias corridos de la fecha de vencimiento del plazo, no se hubiera formalizado el contrato,
correspondera la rescision por culpa de la contratista con pérdida de la garantia de oferta y aplicacion de las
penalidades previstas en el Punto 1 del ARTICULO 34° de este PCP.

29.2. POR INCUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE LAS TAREAS

La mora en la iniciacion, conforme los plazos previstos en el ARTICULO 14° del presente pliego, sera penada
con una multa del 0,5%, calculada sobre el monto del contrato adjudicado y se aplicara por cada dia corrido
de demora en el inicio de las tareas.
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29.3. POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION

Si la Contratista no entregase los trabajos en el plazo establecido en ARTICULO 14° del presente PCP, con méas
las ampliaciones y/o reducciones al mismo aprobadas por el Banco, sera pasible a una multa del 0,5%, del
monto del contrato actualizado, por cada dia corrido de retardo en hacerlo, en funciéon a las demasias vy
economias producidas durante el transcurso de la obra, salvo las consideraciones del ARTICULO 28° del
presente PCP.

29.4. POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE RECLAMOS Y ASISTENCIA DURANTE EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PERIODO DE GARANTIA DE OBRA

Cuando el adjudicatario no cumpla con el plazo de reclamo y asistencia requerido en el ARTICULO 2°y 3° del
CAPITULO II — NORMAS PARTICULARES del PET, la penalidad sera del 1% monto del contrato
actualizado, por cada dia corrido de demora.

29.5. POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION

Cuando el adjudicatario no cumpla con el plazo de entrega requerido en el ARTICULO 10° - DOCUMENTACION
del CAPITULO II - NORMAS PARTICULARES del PET, el monto del cargo se establece en un 0,5% valor total
adjudicado por cada dia corrido de demora en su presentacion.

29.6. POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PLANOS

Cuando el adjudicatario no cumpla con el plazo de entrega requerido en el ARTICULO 6° - PLANOS Y
PLANILLAS del CAPITULO I — NORMAS GENERALES del PET, el monto del cargo se establece en un 0,5% del
valor total adjudicado por cada dia corrido de demora.

29.7. POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ASISTENCIA A LA GUARDIA DE EMERGENCIA

Cuando el adjudicatario no cumpla con el plazo de asistencia requerido en el ARTICULO 11° - GUARDIA DE
EMERGENCIA del CAPITULO II — NORMAS PARTICULARES del PET, la penalidad sera del 0,5% del valor del
monto del contrato actualizado por cada dia corrido de demora en la asistencia.

29.8. POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

El incumplimiento de los plazos que se fijen en las Ordenes de Servicio serd penado con una multa del
0,5% del monto del contrato adjudicado por cada Orden de Servicio incumplida y /o dia corrido de atraso alli
establecido.

La multa sera descontada de las facturaciones o de cualquier otro crédito a favor de la Contratista, presentes o
futuros.

29.9. POR INCUMPLIMIENTO DEL SEGURO OBRERO

La falta en el cumplimiento de los requisitos sefialados en el ARTICULO 18° del presente PCP, hara pasible a la
contratista de una multa del 10% aplicado sobre el monto del contrato original por cada incumplimiento
registrado.

ARTICULO 30°.- CONDICIONES DE PAGO

30.1. MEDICION DE LOS TRABAJOS

Mediante las certificaciones se declara la existencia de un crédito a favor del contratista, como consecuencia
del avance de la ejecucion de las obras.
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La certificacion de avance se realizara a partir del primer dia habil, siguiente al del vencimiento del periodo o
etapa que se fije en el Plan de Trabajo, con la intervencién del responsable técnico designado por el Banco, en
los términos y formato establecido en el PCP. En caso de disconformidad con la medicién, el responsable
técnico debera dejar constancia en el mismo acto de la medicion labrandose el acta respectiva.

Todas las certificaciones parciales tienen caracter provisorio, quedando sometidas a los resultados de la
medicion y recepcion final de los trabajos, en la que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

30.2. CERTIFICACION DE LAS OBRAS

Dentro de los 3 dias habiles de efectuada la medicion mensual, la contratista presentara el correspondiente
certificado de obra ejecutada - detalle - (en formulario que proporcionara el Banco), conjuntamente con la
pertinente factura. Dicha certificacion se confeccionara con los precios unitarios del presupuesto oficial confor-
me a cada item, y el ajuste correspondiente al aumento o rebaja de la propuesta de licitacion (coeficiente
diferencial de contrato).

Los certificados deberan presentarse con la firma de la Contratista y su Representante Técnico.

30.3. FORMA DE PAGO

Una vez presentado el certificado de obra por el periodo que corresponda y/o por ampliaciones con
antecedentes de contrato, en la forma indicada, el Banco procedera a realizar el control y verificacion para su
pago. Cumplida esta actuacion, la contratista se notificard y suscribira de conformidad el correspondiente
certificado de obra. Los pagos se efectuaran a los 15 dias corridos de la presentacion de la factura y
documentacion requerida, conforme a lo establecido en el Apartado 2 del ARTICULO 27° del RCBP.

Cabe destacar que las facturas, junto con la correspondiente orden de trabajo, deberan ser remitidas
al Departamento de Tramite de Pago, mediante correo electrénico a facturaselectronicas@bpba.com.ar;.

Medios de Pago: Se deja establecido que el pago de los certificados y/o facturas que por todo concepto deba
realizar el Banco, se hara efectivo indefectiblemente por medio de acreditacion en cuenta corriente o caja de
ahorros abierta a nombre de la contratista, ya sea en Casa Central o en cualquier sucursal del Banco.

En su caracter de agente de retencion y conforme a las distintas normativas aplicables, el Banco procedera a
retener los importes que correspondan por dichos conceptos sobre los pagos que realiza.

El Banco enviara a la casilla de correo electronico declarada por el proveedor, los comprobantes de las
retenciones impositivas efectuadas (Por consultas dirigirse a: registrodeproveedores@bpba.com.ar;)

Si el Contratista se encontrase alcanzado por el impuesto sobre los Ingresos Brutos vigente en la Provincia de
Buenos Aires, debera hacer constar en el certificado el nimero de inscripcion en dicho tributo.

El Banco se encuentra facultado para debitar de la cuenta corriente del adjudicatario, ain en descubierto,
cualquier suma que fuera erroneamente acreditada, cualquiera fuere su origen.

Queda expresamente prohibida la cesién de facturas, certificados y/o cualquier otro titulo del que emerja un
crédito a favor del adjudicatario que deba ser abonado por el Banco.

Los mismos podran ser cedidos sdlo mediante conformidad expresa por escrito del Banco, el que a su sdlo
arbitrio se reserva la facultad de su autorizacién. En el supuesto de otorgar la conformidad, el Banco como
entidad financiera gozara de preferencia para su descuento, siempre que el adjudicatario se ajuste a las
normas técnicas y crediticias vigentes para la linea de crédito de que se trate.

NOTA 1: Toda suma en concepto de descuento, deduccidon por acreditacion erronea o multa, se incluird en
los certificados de pago y se hara efectiva en el momento de ser abonados. Si el importe del certificado no
alcanzare a cubrir el monto por los conceptos indicados, se afectaran las garantias, intimandose a la contra-
tista a la reposicién de la suma extraida dentro del plazo de 10 dias habiles, bajo apercibimiento de serle
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rescindido el contrato. Ello ademas de la facultad reservada en el séptimo parrafo de debitar de la cuenta
corriente, aun en descubierto, toda suma erréneamente acreditada.

Para que se haga efectivo el pago de la factura correspondiente, la misma ademas de los requisitos
mencionados precedentemente, deberd ser acompanada del duplicado de la medicion efectuada por la
Direccion de Obra.

30.4. DEDUCCION POR FONDO DE REPARO

La Contratista debera afianzar los trabajos a ejecutarse mediante la presentacién de una garantia del 5% del
total de cada certificacion (Fondo de reparo). Dicha garantia podra constituirse mediante efectivo, aval
bancario u otra fianza, seguro de caucion y/o titulos publicos, conforme lo establecido en el
ARTICULO 19° del RCBP.

La presentacion de la garantia aqui aludida debera efectuarse con cada certificacion de obra.
Las demasias de contrato deberan ser afianzadas de la forma precedentemente descrita y por un importe no
inferior al 5% del monto de las mismas.

No obstante lo descripto, y ante la falta de cumplimiento de la Contratista de la presentacion de la Garantia de
Fondo de Reparo en los términos citados, el Banco se reserva el derecho de deducir del importe de cada
certificado de obra, adicional o redeterminacion el 5% por dicho concepto.

La garantia de fondo de reparo — constituida en cualquiera de las formas previstas — permanecera vigente
hasta la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva de los trabajos.

ARTICULO 31°.- RECEPCION PROVISORIA — PERIODO DE GARANTIA
31.1. RUBRICA DE LA RECEPCION PROVISORIA

Terminada la obra y efectuada la inspeccién final por parte del Banco, se procederd a recibirla
provisoriamente. Si ésta no se hallase en condiciones, el contratista debera ejecutar los trabajos pertinentes
para colocar la obra dentro de las especificaciones establecidas. En este caso se tomara como fecha de
recepcion provisoria la de terminacion de estos trabajos.

Estando la obra en condiciones de ser recibida, se labrara el acta correspondiente en presencia de la Direccidn
de Obra o profesional que indique el Banco y el contratista, y a partir de esa fecha, los trabajos efectuados,
quedaran automaticamente incluidos hasta la finalizacion del plazo de Garantia y Recepcion Definitiva de la
obra de conformidad a lo previsto en el ARTICULO 33° de este PCP.

31.2.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el periodo de Garantia establecido en el ARTICULO 33° de este PCP la firma debera prestar sobre las
instalaciones de CCTV un servicio de mantenimiento preventivo de conformidad a lo indicado en el ARTICULO
12° del PET - Capitulo II - Normas Particulares.

ARTICULO 32°.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

El Banco supervisara la ejecucién de los trabajos por medio de la Direccién de Obra, a través de los
profesionales y/o Técnicos que designe a tal efecto. Sera obligacion de la Contratista facilitar la funcion de la
Direccion de Obra, proveyendo los elementos necesarios a satisfaccion.

Sera funcion de la Direccion de Obra:

a) Resolver todas las cuestiones concernientes a la ejecucion de la obra, calidad de materiales, marcha de
los trabajos y correcta ejecucion de los mismos.
b) Ordenar la reconstruccion de todo trabajo que a su juicio esté mal ejecutado o no se ajuste a PCP.
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c) Ademas, tendra las facultades que se establezcan en este PCP.
ARTICULO 33°.-PERIODO DE GARANTIA — RECEPCION DEFINITIVA

La contratista debera garantizar el buen funcionamiento y la calidad de los trabajos efectuados, por el
término de 6 meses, contados a partir de la fecha del acta de Recepcidén Provisoria de los mismos,
quedando comprometida a realizar las reparaciones y/o cambios necesarios, a su exclusivo cargo, de los
elementos en que se verifiquen inconvenientes, en un plazo de 48 horas habiles, contadas a partir de la
notificacién del Banco.

Vencido este Ultimo plazo, el Banco podra encargar las tareas correctivas a un tercero por cuenta y cargo de
la contratista, descontando los importes resultantes de los certificados o facturas a su favor, y si estos fueran
insuficientes de los depdsitos de garantia, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.

La garantia de contrato comprendera todas y cada una de las obligaciones que la contratista asuma en el
marco del contrato y subsistira hasta la total extincion de aquellas obligaciones.

En caso de incumplimiento, el Banco podra afectar total o parcialmente dicha garantia, al pago de las
penalidades que pudieran imponerse a la contratista y/o al resarcimiento de los dafios y perjuicios que el
incumplimiento contractual ocasionara al Banco.

Transcurridos los plazos citados precedentemente y no mediando observaciones por parte del Banco, se
labrara el Acta de Recepcion Definitiva, quedando subsistente la garantia sélo en funcion de las previsiones
contenidas en los arts. 1054, 1272 inc. b) y 1273, siguientes y concordantes del Cddigo Civil y Comercial de
la Nacion.

No obstante la recepcion definitiva de la obra, el adjudicatario y la compafiia aseguradora responderan por el
saldo que en la liquidacion final resultare a favor del Banco, originado en multas aplicadas por
incumplimientos contractuales y/o no reintegro de anticipos, subsistiendo su responsabilidad hasta la
cancelacion total de las obligaciones.

Asimismo, se deja establecido que en los casos que en el ARTICULO 15, inciso b) de este PCP, se exija
contrato de Representacion Técnica y se trate de obras radicadas en el ambito de la Provincia de Buenos
Aires, la devolucién de la Garantia de Contrato, estara supeditada a la presentacion al Banco de la siguiente
Documentacion:

a) Constancia de depdsito de los aportes por Representacion Técnica correspondientes al monto de contrato
actualizado (incluye monto de contrato original, adicionales, economias y redeterminaciéon de precios)
efectuados a la Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires, en cumplimiento del Art. 26, Inc. b) de la Ley N° 12.490.

b) Constancia de depdsito de los aportes por Proyecto y Direccion correspondientes al monto de contrato
actualizado (incluye monto de contrato original, adicionales, economias y redeterminacion de precios)
efectuados a la Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires, en cumplimiento del ARTICULO 26, INCISO "“i” de la Ley 12.490.

ARTICULO 34°.- RESCISION DEL CONTRATO

34.1. Rescision del Contrato por culpa de la Contratista

El Banco tendra derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en el contrato para la
iniciacion de la obra.

b) Cuando el contratista sin causa justificada abandone las obras o interrumpa los trabajos por un
plazo mayor de 8 dias corridos en 3 ocasiones o 30 alternados.
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c) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para la construccion
o subcontrata, sin previa autorizaciéon expresa del Banco.

d) Cuando el contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada.

e) Cuando se ejecuten los trabajos con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda
altiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio del Banco no puedan terminarse en los plazos
estipulados, previa intimacion hecha a la Contratista para que acelere los trabajos y adecue los
mismos a los plazos establecidos dentro del término que a tal efecto se fije.

f) Cuando la Contratista sea culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y
condiciones estipuladas en el contrato.

g) Cuando el total de las multas aplicadas al contratista alcance el 15% del monto de contrato.

h) En caso de incapacidad o muerte del contratista, si dentro del plazo de 30 dias sus herederos no
la tomaren a su cargo en las condiciones contractuales pactadas, y siempre que a juicio del
Banco, aquellos tuvieren la idoneidad técnica y capacidad econdmica necesaria para dar
continuidad al contrato.

Efectos de la Rescisidon por culpa de la Contratista

Resuelta la Rescision del contrato por las causas precedentes, la misma tendra las siguientes consecuencias:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

La inmediata toma de posesion de la obra.

El contratista respondera por todos los perjuicios que sufra el Banco con motivo del incumplimiento,
incluidos aquellos padecidos a causa del nuevo contrato que deba celebrar para la continuacion de la
obra.

El Banco incautara y dispondra, si lo cree conveniente y previa valuacién, los equipos y materiales que
se encuentren en la obra y que resulten necesarios para la continuacion de la misma.

Los créditos que resultaren como consecuencia de lo indicado en el apartado anterior, quedaran
retenidos a las resultas de la liquidacion final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la
rescision de contrato, pudiendo compensarse con cualquier crédito que el Banco tenga hacia la
contratista.

La pérdida total o parcial de las garantias.

La aplicacion de las sanciones a que refiere el art. 28° del RCBP.

34.2. Rescision del Contrato por culpa del Banco

La Contratista tendra derecho a solicitar la rescision del contrato en los siguientes casos:

a)
b)

<)

Cuando por causas imputables al Banco se suspendan por mas de 3 meses la ejecucion de las obras.
Cuando se vea obligado a reducir el ritmo de obra previsto en mas de un 50% durante 4 meses como
consecuencia de la falta de cumplimiento del Banco en la entrega de documentacion, elementos o
materiales a que se hubiere comprometido, seguin contrato.

Cuando el Banco demore incausadamente la emision de un certificado por mas de 3 meses.

En todos los casos, de modo previo a disponer la rescision, el contratista debera intimar al Banco por
medio fehaciente por el término de 60 dias.

Efectos de la Rescision por culpa del Banco

Producida la rescision por las causas anteriores, la misma tendra las siguientes consecuencias:

1)
2)

3)

Liquidacion a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados y que fueran entregados al
Banco para emplearlos en la continuacién de la obra.

Liquidacién a favor de la Contratista de los trabajos efectivamente realizados, de conformidad con lo
previsto en el contrato.

Devolucion de las garantias.

No se liquidara a favor de la Contratista suma alguna por otros conceptos que los identificados en el
presente.
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ANEXO - PLANILLA DE COTIZACION

NOMBRE DEL OFERENTE

C.U.L.T.
EXPEDIENTE N° 46.075
LICITACION PRIVADA N° 12.577

COEFICIENTE DIFERENCIAL

IMPORTANTE:

Los oferentes deberan fijar un UNICO PORCENTAJE de aumento o disminucion, sin distincion
del tipo de moneda de cotizacion establecida para los items de la presente licitacion

PRESUPUESTO OFICIAL PORCENTAJE
TOTAL DE
IMPORTE TOTAL ITEMS 4 LA OFERTA
S/MONEDA TR e AUMENTO DISMINUCION
USD 16.831.- 1al11 us$s
% %
$ 19.344.000.- 12 al 15 $

NOTA 1:

a) La Cotizacion debera ser exactamente el resultante de aplicar el porcentaje de aumento o disminucion
sobre el Presupuesto Oficial.

b) Los valores cotizados incluyen el impuesto al valor agregado.

c) En caso de no coincidir las sumas expresadas en nimeros y letras, se tomara la que se indique en
letras.

La cotizacion sera por un precio Unico y total. No se considerara ningln desglose de oferta
presentado, siendo de aplicacion Ginicamente el presupuesto oficial entregado por el Banco, el
que se ajustara con el coeficiente diferencial de aumento o disminucion ofertado.

NO SERA SUBSANABLE LA OMISION DE PRESENTAR LA COTIZACION DEBIDAMENTE
FORMULADA.
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NOMBRE DEL OFERENTE
EXPEDIENTE N° 46.075
LICITACION PRIVADA N° 12.577
En mi caracter de representante legal de 12 €mMpPresa.......ccccccvveeeerireninnnnnieiee e , declaro

bajo juramento que:

En funcién de lo indicado en el ARTICULO 4° del PBCG:

e N° de Inscripcién en el Registro de Proveedores y Licitadores:.....ccccceeeeeeeeeececccennvnneennnnn.
(En caso de no contar con el mismo, debera completarse con la leyenda “en tramite” y adjuntar en
su oferta copia del Formulario de Inscripcién, como constancia de haber iniciado el tramite).

Acorde a lo requerido en ARTICULO 5° del PBCG:
« Domicilio constituido en el ambito de la Provincia de Buenos AIr€S: ......cc.ocoveeveeeeeeeeeeereeeenns

L B o101 (/1 [ To TN £=T= | ST

o Domicilio electronico (correo electroniCo): ..........c...cccviiiiiiiiiiniee e

En tal sentido, DECLARO conocer y aceptar que todas las notificaciones cursadas al domicilio
electronico consignado, gozaran de plena validez y eficacia juridica, resultando un medio fehaciente
de comunicacion entre las partes, siendo el plazo de notificacion computable a partir de la fecha de
envio de la misma por parte del Banco, conforme lo establecido en el ARTICULO 13° del RCBP.

Conforme lo establecido por el ARTICULO 14° del PBCG, la presentacion de la oferta implica el
sometimiento voluntario y sin reservas a las disposiciones del RCBP, PBCG, PCP y PET vy circulares
dictadas de oficio o como respuesta a consulta.

SegUn lo establecido en el ARTICULO 9° del PBCG, se declara que nuestra empresa no se encuentra
incursa en ninguna de las inhabilitaciones previstas en el ARTICULO 12° del RCBP.

Declaro conocer y aceptar las disposiciones del Articulo 279, apartado 3, del RCBP en
cuanto a que los pagos se efectivizaran, cualquiera fuere la fuente de financiamiento,
mediante pago electronico a través de interdepositos o transferencias bancarias sobre la
cuenta en moneda nacional que los proveedores deberan tener operativa en el Banco de la
Provincia de Buenos Aires.

En caso de resultar preadjudicatario de la presente licitacion, me comprometo a efectuar
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorros (segin corresponda), en el Banco de
la Provincia de Buenos Aires.

El oferente posee cuenta vista en el Banco de la Provincia de Buenos Aires
(2 7/ [0) .
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IMPORTANTE: las dos siguientes declaraciones deberan completarse con un “SI” sélo en caso de
pretender acceder a las preferencias indicadas en el ARTICULO 10°.- ADJUDICACION de este pliego,
siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas por el ARTICULO 23°.- PREFERENCIAS del
RCBP. Caso contrario, debera consignarse “No”.

En mi caracter de representante legal de la empresa consignada en el encabezado del
presente anexo, declaro bajo juramento que el Capital Societario es Nacional.

En mi caracter de representante legal declaro bajo juramento que la misma es
considerada micro, pequefia y mediana empresa (MIPyME), con domicilio fiscal y
asiento principal de actividades/establecimiento productivo, afincados en la Provincia |  .u.aues
de Buenos Aires, cumpliendo al respecto las condiciones establecidas en el Inciso b)
del ARTICULO 23° del RCBP.

Para la consideracién de lo mencionado en el parrafo precedente debera adjuntarse la
documentacion requerida en el ARTICULO 10°.- ADJUDICACION de este pliego.

Firma

Prenombre y Apellido

Documento Nacional de Identidad

Lugar y Fecha
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ANEXO - CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD LABORAL

NOMBRE DEL OFERENTE

EXPEDIENTE N° 46.075

LICITACION PRIVADA N° 12,577

Por la presente reconozco y dejo constancia, que no existe por parte del Banco, respecto del personal que
ocuparé para la prestacién de los trabajos/servicios adjudicados, relacion laboral alguna y por lo tanto
obligaciones en tal sentido.

Dado lo expuesto, en caso de resultar adjudicatario de la licitacion del titulo, asumo total responsabilidad en
forma Unica y excluyente, respecto de dicho personal, por las obligaciones emergentes de la relacién laboral,
incluyendo su extincion y las obligaciones de la seguridad social laboral, quedando el Banco exento de todo
tipo de responsabilidad.

En virtud de ello, si el Banco debiera asumir algin costo por estos conceptos, debido a accidn judicial por
incumplimiento planteada por personal de mi empresa afectado a los trabajos/servicios adjudicados, en el
marco del Art. 29, 30 y cctes de la Ley N° 20.744 y/o Ley N° 22.250, el mismo sera a mi cargo obligandome
por la presente a reintegrar el importe total correspondiente dentro de las 96 horas de requerido por el
Banco, sin necesidad de interpelacion judicial alguna, en caso contrario faculto al Banco a afectar al cobro del

monto solicitado todo crédito a favor de esta empresa, ya sea existente o futuro, emergente de esta
contratacién o cualquier otra.

FECHA: .o

FIRMA APODERADO (con poder suficiente *): ......ccooveeiiiieecieee e

ACLARACION DE FIRMA: ......coooroeceeeeeeeeeresniens

DOCUMENTO (TIPO Y NUMERO): .....covveerrereeeeereeserserees

* De resultar adjudicatario, el firmante debera presentar poder y copia a sus efectos.

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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ANEXO - NOMINA DE INGRESO DE PERSONAL PROPIO O INVOLUCRADO
Declaracion Jurada

EXPEDIENTE N° 46.075
LICITACION PRIVADA N° 12.577

OBJETO DE LA CONTRATACION: PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV PARA LA
NUEVA SUCURSAL VILLA RAMALLO

En mi caracter de representante legal de [@ @MPIreSa..........c.cocoucuiiieieceieeeee ettt
declaro bajo juramento, que la totalidad del personal detallado en la ndmina adjunta se encuentra
debidamente cubierto por los seguros de ART y Vida Obligatorio, segun pdlizas N° ............ccccevvevecvrennne. , las
que se encuentran con sus pagos al dia.

En tal sentido declaro conocer y aceptar lo detallado en el ARTICULO 18° de este PCP, respecto a las
responsabilidades y obligaciones que reviste esta empresa inherentes y derivadas de la relaciéon con su
personal, alcanzando esta disposicion al personal proveniente de subcontratos.

Asimismo, esta empresa asume la responsabilidad que por los accidentes de su personal y/o por dafios
ocasionados a terceros pudieren sobrevenir como consecuencia de las tareas contratadas.

Se informara al Banco toda variacion de la némina del personal afectado al servicio; debiendo presentar una
nueva Declaracion Jurada que contemple las altas y bajas del personal informado oportunamente.

Ante lo declarado se adjunta:

Nomina de Personal Propio

Nomina

Pdliza de Seguro de Vida Obligatorio (Vigencia: desde....../...../...... hasta ...../.....[.....)
Poliza de Seguro de Riesgo de ART (Vigencia: desde....../...../...... hasta ...../...../.....)
F 931 con némina (DDJJ y Comprobante de Pago)

Nomina de Personal Involucrado

Nomina

Pdliza de Accidentes Personales y comprobante de pago. (Vigencia: desde....../...../.... hasta ...../...../.....)
Constancia de pago de Régimen Simplificado/Monotributo/Auténomo de cada uno de las personas detalladas
en la némina.

Lugar y Fecha FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
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ANEXO - PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

NOMBRE DEL OFERENTE

EXPEDIENTE N° 46.075

LICITACION PRIVADA N° 12.577

A continuacion se detalla el “Procedimiento y Recepcion de Apertura de Ofertas”:

e Las ofertas deberan presentarse en sobre original, cumpliéndose las demas previsiones contenidas
en el Art. 16 del Reglamento de Contrataciones.

e El oferente debera remitir notificacion de participacion en forma previa a la apertura, enviando un
correo electrénico a la casilla contrataciondeobras@bpba.com.ar;

e En el caso de que, a requerimiento del oferente, el sobre con la oferta se presentare con
anterioridad al dia estipulado para la apertura, el sobre se depositara en el buzdn ubicado en
Guanahani 580 - Nivel 3 — Sector A — Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hasta el momento fijado
para el Acto de Apertura.

e No se recibiran ofertas fuera del horario establecido en el pliego.

e Podra participar del acto un solo representante por cada oferente.

e Seiniciara el Acto de Apertura con la redaccion del “Acta de Apertura”, identificada con el NUmero
de Expediente y de Proceso, en la que se dejara constancia de la cantidad de sobres recibidos vy el
nombre del oferente al que corresponde cada uno.

e El procedimiento sera realizado por el personal del Banco en presencia de los oferentes. Se
procedera a la apertura y lectura de ofertas, para posteriormente finalizar la confeccion del Acta de
Apertura volcando los valores econdmicos de las propuestas recibidas, procediéndose a la
suscripcion de la misma por parte de los funcionarios del Banco y de los oferentes que hayan
permanecido a tal fin.

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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ANEXO - EMPRESA
Declaracion Jurada con caracter OBLIGATORIO
ESTRUCTURA EMPRESA
DENOMINACION Categoria
DIRECTIVOS
Categoria Nombre
PROFESIONALES
Categoria Nombre Matricula
[1N]
|_
20
= O
&=
n O
L~
=
o
(TN]
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wn
L
—
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=
@)
7
L
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()
&
o
PERSONAL
Categoria Nombre
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a4
[aa]
(@)
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BIENES DE LA EMPRESA
Ubicacion Destino LR Propio Alquilado
(enm2)
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=
Vehiculos - Marca Tipo Patente Afo
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Descripcion Cantidad Detalle
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ANEXO - OBRAS - PLANILLA RESUMEN COMPLEMENTARIA DE ANTECEDENTES
Declaracion Jurada con caracter OBLIGATORIO

ANTECEDENTES DE OBRA

Monto / Monto /
Sup. Plazo
(en PESOS) | (en PESOS)

Plazo .
~ . , . . S Superficie Monto de Obra
Ano | Tipologia| Rubros ejecutados | Comitente| Ubicacion mgigs) (Intervencidn en m2)|  (en PESOS)

O 0O NO U1 A WDN B+~

[y
o

—
—

[y
N

—
w

Total ANUAL

NOTA 1:

Se debera acreditar antecedentes de obras con un grado de complejidad, que a juicio de la instancia técnica resulten similares a las aqui licitadas.
Los datos consignados poseen el caracter de declaracion jurada

Los trabajos detallados deben corresponder a contratista principal de obra

Los datos ingresados deberan ser de los Ultimos 2 afos, y se completara una planilla por cada afio.

- FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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ANEXO — DOCUMENTACION EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATACIONES
CON INGRESO A INSTALACIONES DEL BANCO

NOMBRE DEL OFERENTE

EXPEDIENTE N° 46.075

LICITACION PRIVADA N° 12,577

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El adjudicatario debera remitir el presente Anexo completo, junto con la documentacion indicada en el
punto 3, a la casilla de hys-obrasyservicios@bpba.com.ar, en formato PDF, de manera clara y legible, y
con hojas membretadas.

1. DATOS DE LA CONTRATACION

NOMBRE DE LA CONTRATACION:

EXPEDIENTE N°:

CONTRATACION N°

EMPRESA:

ORDEN DE COMPRA Ne°:

PERIODO DE LA CONTRATACION:

SUCURSAL/ES A LA/S QUE INGRESA:

E-MAIL DE CONTACTO:

= | T O|MmMmM|OO|®|>

REFERENTE BANCO:

2. RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

NOMBRE:

APELLIDO:

MATRICULA Ne:

COLEGIO:

m(O|O|w|>

CELULAR DE CONTACTO:

F [ E-MAIL:

Nota: Tanto el Responsable de Higiene y Seguridad como los técnicos auxiliares deberan acreditar
constancia de ART y/o Seguro para ingresar a los locales bancarios.

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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3. DOCUMENTACION HIGIENE Y SEGURIDAD (GENERAL)

Programa de Seguridad Aprobado por ART y /o Plan de Tareas firmado x Resp. Hig. y Seg. (con fecha
actualizada)

Constancia de Entrega de Elementos de Proteccion Personal segun actividad y capacitacion en su uso, con

A

B Némina ART

C =
fecha menor a un ano.

D Constancia de Capacitacion en Riesgos Asociados a la Actividad con fecha menor a un afo.

El presente Anexo tiene como objetivo dar cumplimiento a lo normado en relacion a la Ley Nacional de
Higiene y Seguridad N° 19.587/72, Dec. Reg. N° 351/79, Decreto 911/1996, y Resoluciones de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nros. 231/1996, 51/1997, 35/1998, 319/1999, 299/2011,
550/2011, modificatorias y/o complementarias.

La Adjudicataria debera presentar la documentacion correspondiente (escaneada y en formato pdf.) a la
casilla hys-obrasyservicios@bpba.com.ar, la cual debera ser actualizada de manera periddica, y quedando
a disposicion para remitir los originales a la Oficina de Higiene, Seguridad Laboral y Medio Ambiente (1871)
— sita en la calle San Martin N°137 — 3° Piso Sector “"D"” — CABA, en horario de 10:00 a 15:00 horas — en
caso de que esta se los solicite.

Toda documentacion debera estar conformada por un profesional en Higiene y Seguridad, adjuntando sus
datos de contacto.

IMPORTANTE: no enviar documentacion administrativa como ser altas y bajas de AFIP, IIBB, Cargas

[ Sociales a la casilla de hys-obrasyservicios@bpba.com.ar.

Firma

Prenombre y Apellido

Documento Nacional de Identidad

Lugar y Fecha
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ANEXO - PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DEL PERSONAL A OBRA

NOMBRE DEL OFERENTE

EXPEDIENTE N° 46.075

LICITACION PRIVADA N° 12.577

El presente procedimiento tiene como objetivo regular el ingreso del personal a las
instalaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, estableciendo los requisitos en
materia de Higiene, Seguridad y Seguros del personal contratado o subcontratado por la
adjudicataria, a fin de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y la proteccion
de las personas y bienes.

INGRESO DE PERSONAL - ETAPA INICIAL DE OBRA

Conforme lo estipulado en el ARTICULO 14° del PCP, la adjudicataria contard con un plazo de 10 dias
habiles para remitir a la casilla: seguimientoobras@bpba.com.ar, la documentacion indicada en el
ARTICULO 15° - REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INICIO DE LOS TRABAIJQOS del Pliego de
Condiciones Particulares, seguin detalle:

a) DOCUMENTACION DEL PERSONAL CONTRATADO:
e Declaracion Jurada (Anexo - Declaracion Jurada — Nomina de ingreso de personal propio o involucrado),
suscripta por el apoderado de la empresa.
e Constancia emitida por la compania de seguros, la que debera contener:
- Detalle del personal asegurado
- Seguro de Vida Obligatorio / ART (segun corresponda)
- Seguro de Accidentes Personales y comprobantes de pago, en el caso del personal subcontratado
- Constancia de pago de Régimen Simplificado/Monotributo/Auténomo de cada uno de las personas
detalladas en la némina.
- Periodo de vigencia de los seguros
- Mencion a que el tomador se encuentra al dia con sus pagos.
- Comprobante de pago de F. 931 (con ndémina del personal comprendido) y de Monotributo, los que
deberan presentarse en todos los casos.

b) CONTRATO DE REPRESENTACION TECNICA:

e Para obras a ejecutarse en el ambito de la Provincia de Buenos Aires: Deberad presentar copia del
contrato celebrado exclusivamente por los trabajos adjudicados con el Representante Técnico, visado
por el Colegio de Profesional respectivo de la Provincia de Buenos Aires conjuntamente con la
constancia del depdsito del aporte a la Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

e Para obras a ejecutarse en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires: Debera presentar el
Certificado de Encomienda Profesional debidamente visado por el Consejo Profesional que corresponda.

o El presente punto resulta exigible solo si se encuentra estipulado en el Apartado b) —
ARTICULO 15° del presente PCP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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c) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

¢ La adjudicataria debera obtener un seguro completo de Responsabilidad Civil amplio, debiendo su objeto
incluir el riesgo referente a la contratacion. El monto de la pdliza sera el que se establezca para cada
licitacién en particular, debiendo permanecer vigente durante todo el transcurso de la obra y

hasta la Recepcidn Definitiva de la misma.

d) LEGAJO TECNICO:

e Paralelamente a lo solicitado en puntos a), b) y c) precedentes, la adjudicataria debera remitir a la
casilla hys-obrasyservicios@bpba.com.ar, el “ANEXO - DOCUMENTACION EN MATERIA DE HIGIENE
Y SEGURIDAD PARA CONTRATACIONES CON INGRESO A INSTALACIONES DEL BANCO” incorporado al
presente PCP debidamente suscripto y completo en todos sus campos, adjuntando asimismo la totalidad
de la documentacion alli requerida.

IMPORTANTE

v" La documentacion en materia de Higiene y Seguridad (Programas de Seguridad / Plan de tareas),
debera permanecer vigente durante todo el transcurso de la obra y hasta la Recepcidén
Definitiva de la misma, por lo que la Adjudicataria debera tramitar de corresponder las
respectivas renovaciones.

v Tanto las constancias de capacitacion como las constancias de entrega de elementos de proteccion
personal, deberan ser legibles (completar de forma digital, o bien, en letra imprenta mayuscula),
especialmente en el campo “Nombre y Apellido”.

MODIFICACIONES A LA NOMINA DEL PERSONAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

La adjudicataria, debera remitir con 48 hs. habiles de anticipacion a la necesidad de ingreso a obra, la
némina de las altas/bajas de personal, junto con la documentacién necesaria correspondiente al legajo
técnico, a la casilla:

hys-obrasyservicios@bpba.com.ar, a los efectos de su conformidad y a
seguimientoobras@bpba.com.ar, para su conocimiento.

En caso de rechazo o conformidad parcial de la ndmina, el Area de Higiene, Seguridad Laboral y Medio
Ambiente, solicitara la documentacion necesaria, debiendo la adjudicataria enviar la misma a dicha area.
Una vez conformada la documentacion, se habilitara al personal al ingreso a la localizacion del Banco.

Todo ingreso debe ir acompafiado de la DDJ]]J “Anexo — ndémina de ingreso de personal propio o
involucrado”, debiendo detallar todos los nimeros de las pdlizas y sus vigencias, ademas de estar
debidamente suscripta.

IMPORTANTE

v" Los documentos deben ser remitidos en formato PDF, totalmente legibles y unificados por personal
(propio o subcontratado).

v" Se debe respetar el horario y dias para la comunicacion, debiendo remitir documentacion y/o reclamos
de lunes a viernes de 10 a 16 hs a los correos electronicos habilitados en el presente Anexo.

v" Se destaca que, tanto para el ingreso inicial como para futuras modificaciones, la documentacion
enviada debe presentarse conforme los pasos aqui indicados, sin excepciones

v' Es responsabilidad de la Adjudicataria mantener vigente el programa de seguridad aprobado por ART
y/o plan de tareas y la pdliza de responsabilidad civil desde el inicio de la obra y hasta su Recepcion
Definitiva, caso contrario no se autorizara el ingreso del personal a obra.

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE CCTV - NUEVA SUCURSAL VILLA RAMALLO

CAPITULOI NORMAS GENERALES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL CONTRATO:

Provision e Instalacion del Sistema de CCTV para la nueva Sucursal Villa Ramallo, sita en Calle Dr.
Bonfiglio 1186, localidad de Villa Ramallo, partido de Ramallo, Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2° - CARACTERISTICAS DE LA OBRA:

La Adjudicataria tendra a su cargo todas las tareas enunciadas en el presente pliego, planos y presupuesto
oficial, consistiendo las mismas en la provision e instalacion de los elementos que componen el sistema de
CCTV, los correspondientes tendidos de senal por caferias existentes para tal fin, pruebas de
funcionamiento y entrega de planos conforme a obra.

ARTICULO 3° - CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE:

Cuando el Oferente no haya realizado trabajos en sistemas de seguridad electronica para el Banco de la
Provincia de Buenos Aires en los Ultimos diez (10) anos, deberd acompanar su oferta con documentacion
gue avale y acredite una experiencia no menor a un (1) afo —con trabajos ejecutados dentro de los Ultimos
dos (2) aflos— en sistemas de seguridad de envergadura similar a los del Banco, cuyos sistemas y
equipamientos, tanto en sus caracteristicas técnicas como en su arquitectura, sean similares a los requeridos
en la presente contratacion.

La_documentacion presentada debera ser clara, concluyente y debera incluir_certificados,
ordenes de compra y/o cualquier otro documento que acredite de manera categdrica la
experiencia_y los antecedentes exigidos. En caso de que el Oferente no presente dicha
documentacion, o que la misma resulte insuficiente a los fines ya indicados, podra constituir
causal de rechazo de la oferta, a exclusivo criterio del Banco.

ARTICULO 4° - HORARIOS DE TRABAJO:

La Adjudicataria realizard los trabajos a su cargo de acuerdo a los horarios que establezca la Inspeccion
Técnica del Banco y/o las Autoridades de quien dependa dicha localizaciéon. Los mismos pueden incluir
sabados, domingos, feriados y trabajos nocturnos. Las actividades fuera de los horarios normales no
implican el reconocimiento de gastos adicionales por este concepto. Se deja constancia que los trabajos a
ejecutarse tendran lugar en una localizacién nueva, un edificio en etapa de construccion/remodelacion, sin
presencia de publico y personal bancario en su interior.

ARTICULO 5° - DESARROLLO DE LAS TAREAS:
Se debera cumplir en un todo con las reglas del buen arte. Diariamente al finalizar las obras, la Adjudicataria

realizara la limpieza total a fondo de las areas de trabajo y las zonas afectadas de los locales, dejandolos en
perfectas condiciones.
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ARTICULO 6° - PLANOS Y PLANILLAS:

Seran entregados por la Inspeccién Técnica del Banco oportunamente antes del inicio de los trabajos, y
seran devueltos conforme a obra a la Oficina de Evaluaciéon e Implementacién Estratégica de Seguridad, en
formato AutoCAD, con el tipo y disposicion final de los elementos instalados, calculo de consumo y toda
informacidon relevante del sistema (canerias, cableado, ubicacidon de cajas de paso y terminales,
alimentacion, tableros, etc.). La firma Adjudicataria debera proveer como parte de la presente contratacion 2
(dos) copias de planos conforme en formato A3 o Tabloide, con su correspondiente soporte digital (CD). Los
mismos deberan ser remitidos dentro de los 30 dias corridos posteriores a la confeccion del acta de
Recepcién Provisoria. Dichos trabajos se encuentran contemplados en el Item “Entrega de Planos conforme
a Obra” del Presupuesto Oficial.

ARTICULO 7° - MATERIALES:

Se deja expresamente establecido que cuando se mencionan marcas y/o modelos de referencia, se hace al
solo efecto de determinar caracteristicas técnicas, prestaciones y calidades minimas aceptables requeridas
por el Banco, debiendo los elementos cotizados ajustarse en un todo a las especificaciones exigidas en el
presente pliego.

Cabe sefialar que el Banco a su solo juicio determinara el grado de equivalencia de los elementos cotizados,
por lo cual, la Inspeccidén Técnica se reserva la potestad de rechazar los componentes que no cumplan con
la calidad minima exigida, asi como los trabajos realizados con dicho herramental.

En caso de ser necesario, el Banco solicitara al oferente la presentacion de documentacion técnica
respaldatoria (folleteria, manuales, etc.) durante el estudio de ofertas para su evaluacion, como asi también
podra requerir la provision de cualquier elemento a instalar en caracter de piloto para realizar las pruebas
pertinentes a los fines de determinar si se ajusta a lo requerido en las especificaciones obrantes en el
presente pliego.

ARTICULO 8° - CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

La Adjudicataria debera tomar los recaudos necesarios a fin de que cuando se realicen los trabajos, la obra
cuente con la mayor seguridad, en funciéon de la actividad especifica que desarrolla nuestra Institucion. A
tales efectos, estara obligado a aceptar las instrucciones que impartan la Direccion de Obra o Inspeccion
Técnica o bien la Oficina de Higiene, Seguridad Laboral y Medio Ambiente.

La Adjudicataria esta obligada a cumplimentar las Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme a
la Legislaciéon Nacional y Provincial vigente.

ARTICULO 9° - RESGUARDO DE ELEMENTOS:

La Adjudicataria sera responsable del resguardo y cuidado de las herramientas, enseres y/o materiales que
utilice en la obra. Deberd prever para tal fin, las medidas necesarias para su resguardo o el retiro de los
elementos una vez finalizada la jornada laboral, dado que el Banco no se hace responsable por los faltantes
que pudieran producirse y por ende el Banco no repondra ni considerara suma alguna por este concepto.
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ARTICULO 10° - RIESGO DE INCENDIO:

Cuando se realicen trabajos donde se empleen soldaduras con gas acetileno, propano, butano u otras
soldaduras de arco, maquinas de amolar o sensitivas de corte que implique trabajos en caliente, debera
preverse la existencia en el lugar donde se desarrollan las tareas, de mantas ignifugas, matafuegos en
cantidad y clase acorde a los trabajos que se realicen, siendo responsabilidad de la Adjudicataria el
cumplimiento de las normas Nacionales y Provinciales sobre prevencion de incendio.
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CAPITULO II -
NORMAS PARTICULARES

ARTICULO 1° - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

La Firma Adjudicataria debera ejecutar, en la localizaciéon establecida como objeto del contrato, los trabajos
especificados en dicho objeto, asi como todas aquellas tareas complementarias que resulten necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento del sistema de CCTV.

En tal sentido debera llevar a cabo la instalacion de los elementos (NVR, cadmaras, monitores, racks, UPS,
etc.), tendidos y accesorios requeridos en el presente Pliego de Condiciones y por la Inspeccion Técnica del
Banco, indispensables para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Dichas tareas también podran
ser requeridas mediante comunicaciones formales cursadas por correo electrénico y/o a través de drdenes
de servicio, conforme al grado de urgencia que se determine. Cabe destacar que los importes
correspondientes a las labores a ejecutar se encuentran debidamente contemplados en el Presupuesto
Oficial, el cual integra la documentacion contractual de la presente contratacion.

Es menester sefialar que la Adjudicataria debera proveer todos los accesorios necesarios de instalacion,
montaje, conexion y funcionamiento, mencionados o no en el presente Pliego (tanto para cada uno de los
elementos, sus accesorios, como para todo el sistema en su conjunto), a fin de lograr la correcta instalacion
y funcionamiento de los mismos, todo ello sin costo adicional alguno para el Banco. Asimismo, la
Adjudicataria debera verificar y mantener la correcta vinculacién a través de la red del Banco, de todos los
equipos de grabacion con el area de Monitoreo de Seguridad.

En el caso de reemplazos de elementos (por orden expresa de la Inspeccion Técnica), los mismos deberan
ser entregados en la Oficina de Evaluacion e Implementacion Estratégica de Seguridad bajo remito
correspondiente.

Item PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE CCTV Unid. | Cant.
1 | Provisién de NVR 32 canales s/Pliego. 1) 1
2 | Provision de Camara Bullet IP-PoE, s/Pliego. 1) 26
3 | Provision de Mini Domo IP-POE para Lobby s/Pliego U 5
4 | Provisién de Domo IP-POE PTZ s/Pliego 1) 1
5 | Provision de Switch POE 24 Puertos s/pliego U 2
6 | Provision de MONITOR LED COLOR 32" (PARA BUNKER) s/Pliego. U 2
7 | Provisién de MONITOR LED COLOR 23/24"” (PARA MONITOREO SALON) s/Pliego. ) 1
8 | Provision de MONITOR LED COLOR 19" (PARA GRABADORAS) s/Pliego. U 1
9 | Provisién de Rack Abierto de 19”, 40U, de modulacion vertical s/Pliego. U 1
10 | Provision de sistema de Audio Bidirecional con sirena. S/ Pliego U 1
11 | Provisiéon de UPS 3KVA s/Pliego. u 1
12 Cableado, montaje, configuracion, puesta en servicio, pruebas de funcionamiento, etc. U 42

s/Pliego. (*)
13 | Entrega de Planos conforme a obra s/Pliego. U 1
14 | Abono de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema SEMESTRAL s/ Pliego V) 1
15 | Visita Técnica extra s/Pliego. u 6

(*) Comprende la totalidad de las tareas de la obra relacionadas con el cableado, montaje, configuracion,
puesta en servicio y pruebas de funcionamiento de todos los elementos que conforman el sistema.
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ARTICULO 2° - RECLAMO POR FALLAS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS Y PERIODO DE GARANTIA DE OBRA:

Ante cualquier inconveniente que se suscite durante el desarrollo de los trabajos y periodo de garantia de
obra, la Empresa Adjudicataria debera solucionar las deficiencias que se presenten de acuerdo a los
reclamos que el Banco le formule en un plazo maximo de 48hs. habiles contadas a partir de la fecha de
recibida la comunicacion respectiva. Dicho plazo es aplicable también, para las solicitudes de informacion
canalizadas al adjudicatario, via correo electrénico por la Inspeccion Técnica del Banco.

No obstante, en aquellos casos en que la continuidad del servicio se vea comprometida o interrumpida o se
encuentre afectada una zona critica para el Banco (equipos de grabacion fuera de servicio y/o camaras que
visualicen objetivos donde se resguarda numerario), el restablecimiento del servicio debera efectuarse en el
menor tiempo posible y antes de las 24 hs. corridas de recibida la peticion.

NOTA IMPORTANTE: Dado que los elementos a reemplazar resultan ser en su mayoria de origen
importado, se deja expresamente establecido que la Adjudicataria debera adoptar los recaudos necesarios y
suficientes en cuanto a stock de materiales para cumplimentar el tiempo de respuesta indicado en el
presente articulo.

ARTICULO 3° - ASISTENCIAS Y REQUERIMIENTOS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS Y PERIODO DE GARANTIA DE OBRA:

La adjudicataria debera asistir a la obra cuantas veces lo requiera la Inspeccidon Técnica, previa solicitud
enviada por correo electronico, ya sea para realizar inspecciones, visitas conjuntas o la ejecucion de tareas
especificas. En caso de que el motivo de la asistencia exceda los trabajos y tareas previstos en el presente
contrato (por ejemplo, dafios ocasionados por terceros), dicho trabajo deberd quedar debidamente
documentado, y la asistencia sera abonada conforme a lo establecido en el presupuesto oficial bajo el item
“Visita Técnica Extra”. Otros requerimientos inherentes a la contratacién (como solicitudes de informacion,
entre otros) podran ser canalizados por la Inspeccién Técnica del Banco a través de correo electronico,
debiendo indicarse en dicho medio el plazo perentorio otorgado.

ARTICULO 4° - GENERALIDADES Y RESPONSABILIDADES:

La Firma Adjudicataria debera tener en cuenta que sera la Unica responsable por la realizacion de los
presentes trabajos, debiendo ejecutar a su cargo todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento
de las instalaciones, aunque no estén indicadas en el presente Pliego y/o Presupuesto Oficial.

ARTICULO 5° - INSPECCION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:

Se realizard una revision conjunta, con la Inspeccion Técnica del Banco a efectos de verificar las
instalaciones y llevar a cabo las pruebas de funcionamiento respectivas. Cabe destacar que en dichas
pruebas se efectuara una verificacion de cada una de las funciones de todos los elementos instalados,
debiéndose comprobar una respuesta efectiva de cada uno de ellos. Para la realizacion de dicha inspeccion,
la Adjudicataria debera disponer del personal técnico capacitado y con el herramental necesario como para
poder subsanar en el momento, las deficiencias o fallas que pudiera indicar la Inspeccion Técnica como ser
regulacion del foco o reencuadre de objetivos, correccion de terminaciones, reemplazo de elementos fuera
de funcionamiento, vinculacién de los equipos con la red interna del Banco, etc.
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ARTICULO 6° - INSTRUCCIONES AL PERSONAL:

Al finalizar los trabajos en la localizacion y con anterioridad a realizar las pruebas de funcionamiento, la
Adjudicataria procedera a realizar la capacitacion tantas veces como sea necesaria al personal que indique la
Inspeccion Técnica y las autoridades de la localizacién, sobre el funcionamiento, manejo del sistema y
reproduccién de imagenes, entregando a la maxima autoridad responsable de la misma o a quien lo
reemplace una copia del manual de instrucciones sobre el manejo del equipo instalado. La capacitacion
referida debera registrarse mediante el correspondiente comprobante de servicio, el cual debera ser
suscripto —con firma y sello aclaratorio— tanto por el personal responsable de impartirla como por todos los
asistentes que la reciban.

ARTICULO 7° - TIPOS DE DISPOSITIVOS:

A continuacion, se detallan los distintos dispositivos que debera proveer e instalar la Adjudicataria, los
mismos seran suministrados con todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, fijacion,
graduacién, funcionamiento, etc.

EQUIPO DE GRABACION NVR 32CH-IP

Marcas de referencia: DAHUA, HIKVISION, entre otros equivalentes o superiores.
RESOLUCION DE
PREVISUALIZACION Y Hasta 12 MP
REPRODUCCION

Grabacion: Face detection; face recognition; video metadata
(human, motor vehicles, and non-motor vehicles); SMD Plus
Camera: Face detection; face recognition; video metadata
(human, motor vehicles, and non-motor vehicles); SMD Plus;
stereo analysis; crowd distribution; people counting; ANPR;
vehicle density; object monitoring

ANCHO DE BANDA: 320 Mbps o superior.

CODIFICACION/ COMPRESION: | Smart H.265+ /H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG.
RESOLUCION DE GRABACION: |12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP,720P etc.
AUDIO BIDIRECCIONAL: 1 canal de entrada / 1 canal de salida RCA.

8 puertos SATA hasta 8 TB cada uno o superior. Discos Rigidos
Western Digital Purple modelos WD4NPURX o WD6NPURX/
Seagate Skyhawk ST4000VX007 o equivalentes.
Almacenamiento interno incluido minimo 32 TB.

2 HDMI, 2 VGA como minimo.

AI GRABACION/CAMARA

HDD INTERNO

SALIDAS PARA MONITORES

CONFIGURABLES

PUERTOS DE RED: Debe poseer 2 como minimo, Ethernet, R145 10/100/1000Mbps.
Debe poseer como minimo 2 traseros y 2 frontales, para la

PUERTOS USB 2.0 / 3.0: extraccion de imagenes y videos, para periféricos (mouse, discos
externos portatiles, memorias, etc).

PUERTOS AUXILIARES 1 RS232 /1 RS485/ 1 eSATA.

TERMINALES DE
ENTRADA/SALIDA DE ALARMA

BACK UPY EXTRACCION DE
IMAGENES

16 de entrada / 4 de salida como minimo.

Debe ser provisto con un sistema de back-up mediante
dispositivo de memoria (PEN DRIVE) a través de USB con
capacidad de 2 TB y compatible con el equipo.

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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EQUIPO DE GRABACION NVR 32CH-IP

DIMENSIONES Para monta_'!e en rack normall-zado de 19” y altura de 2 unidades,
con accesorios para su montaje.

ALIMENTACION 220VCA.

INTERPOLARIDAD Cc_;mpatlble con soft\_Nare de gestion mediante protocolo ONVIF -
Milestone (obligatorio)

CAMARA BULLET IP 2MP

Marcas de referencia: DAHUA, HIKVISION, SAMSUNG, SONY, equivalente o superior.
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS;

PROTOCOLOS DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast;
ICMP; IGMP; SNMP; RTCP.

RESOLUCION DE IMAGEN 1920x1080 (1080p) — 2MP

VELOCIDAD DE IMAGEN 30 fps cuadros/s.

BALANCE DE BLANCOS Ajuste Automatico y continuo y/o mejor.

WDR Si. 120 Db o superior.

REDUCCION DE RUIDO Si.

FUNCION DIA/NOCHE Si.

CONTROL DE GANANCIA Automatico y/o manual o mejor.

LENTE INCORPORADA Si. Varifocal motorizado.

RANGO FOCAL 2.8 — 12 mm o superior.

PROTECCION IP 67.

ILUMINACION IR 20_ metros o mayor, con ajus_te .automético inteligente de inltensidad para
evitar sobreexposicion de objetivos que se acerquen a la camara.

PUERTO DE RED RJ-45 (10/100 Base-T)

CAMARA MINIDOMO IP 2MP

Marcas de referencia: DAHUA, HIKVISION, SAMSUNG, SONY, equivalente o superior.
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS;

PROTOCOLOS DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x;
Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; RTCP.

AUDIO Micréfono incorporado.

RESOLUCION DE IMAGEN 1920x1080 (1080p) — 2MP

VELOCIDAD DE IMAGEN 30 fps cuadros/s.

BALANCE DE BLANCOS Ajuste Automatico y continuo y/o mejor.

WDR Si. 120 Db o superior.

REDUCCION DE RUIDO Si.

FUNCION DIA/NOCHE Si.

CONTROL DE GANANCIA Automatico y/o manual o mejor.

LENTE INCORPORADA Si. Varifocal motorizado.

RANGO FOCAL 2.8 — 12 mm o superior.

PROTECCION IP 67/IK10.

ILUMINACION IR _20 me_tros © mayor, con ajuste aut_0|_1)ético inFeIi_gente de
intensidad para evitar sobreexposicion de objetivos que se
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CAMARA MINIDOMO IP 2MP

acerquen a la camara.

PUERTO DE RED RJ-45 (10/100 Base-T)
12V DC/PoE - (802.3af) Deberan contar con fuente externa e
ALIMENTACION individual (SWITCHING 12VDC 2A) para conectar a la red de
220VCA.
INTEROPERABILIDAD ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone

) Carcaza metal / aluminio.
CONSTRUCCION/MATERIALES | Caja de conexiones metalica incluida (junction box) para montaje en pared
o techo. No deberan quedar cables a la vista.

DOMO IP-POE PTZ

Marcas de referencia: DAHUA, HIKVISION, entre otros equivalentes o superiores.

RESOLUCION MAXIMA: 1920 (H) x 1080 (V) - @25/30 CPS — 2MP.

TIPO DE LENTE: Motorizado varifocal. Control manual/ automatico.
RANGO FOCAL: 6mm~120mm

RANGO ZOOM: 25X

PROTECCION: IP 66 / IK 10

CODIFICACION/ COMPRESION: | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MIPEG.
ALIMENTACION: AC24V/1.5A (£10%), PoE+(802.3at)

RANGO DE MOVIMIENTO DE

C 02BN inrlimacidn (19mO° 4/- 100
ROTACION 0°~360°, inclinacion 0°~90° +/- 10%

TERMINALES DE ENTRADA /
SALIDA DE ALARMA:

1 de entrada / 1 de salida como minimo.

PUERTO DE RED: RJ-45 (10/100 Base-T)
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS;
PROTOCOLOS: PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP;
SNMP; RTCP.
CONSTRUCCION/ .
MATERIALES: Carcaza metal / aluminio.
INTEROPERABILIDAD: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
SOFTWARE DE GESTION: Smart PSS; DSS; DMSS; IVMS-4200; entre otros.
MONTAJE Y FIJACION: Posibilidad de montaje sobre pared y/o techo. Accesorios incluidos.
ANALISIS DE VIDEO Reconocimiento facial, intrusién, objeto abandonado / faltante entre otros.
INTELIGENTE — IVS. (No excluyente)
OBSERVACIONES El equipo sera provisto con su correspondiente fuente de alimentacién

SWITCH POE 24 PUERTOS

Modelos de referencia: Trendnet TPE-G240G, D-Link; TP-Link, HP, CISCO, NISUTA, DAHUA,
HIKVISION, entre otros equivalentes o superiores.

‘ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3af, IEEE
ESTANDARES Y PROTOCOLOS 802.3at, IEEE 802.3az

CANTIDAD DE PUERTOS 24 bocas PoE+ Gigabit, Rj45. Indicadores mediante leds
VELOCIDAD DE 24 puertos cada uno a 10/100/1000 Mbps

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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SWITCH POE 24 PUERTOS

TRANSFERENCIA DE DATOS

PROTOCOLO DE ENLACE DE
DATOS

CAPACIDAD DE
CONMUTACION

CAPACIDAD DE LOS PUERTOS
POE

Ethernet, Fast Ethernet, GigaEthernet

48 Gbps o superior.

15 Watts 6 mejor en cada uno de los puertos. Total 370 watts como
minimo.

Optimizados y compatibles para CCTV. Debe permitir soportar la conexion

REQUISITOS Y simultanea de camaras IP 6 mas en los puertos disponibles (cada una en

OBSERVACIONES resolucién 1080P o mejor @ 25 fps y todas a tasa mas alta con grabadoras
de CCTV del Banco.

SENALIZACION Encendido/Apagado, Link/Actividad, etc.

ALIMENTACION Sera alimentado a partir de la tension de red monofasica de 220Vca.

DIMENSIONES Para montaje en rack normalizado de 19" y con accesorios para su montaje.

ACCESORIOS Cableados de interconexion datos, alimentacion, fuente de alimentacion,

manuales y aquellos accesorios provistos en origen, etc.

FUENTES DE ALIMENTACION

Fuente alimentacion 12/24V-1A / Fuente alimentacion 12/24V-2A

TIPO

Switching

TENSION DE ENTRADA

Apto para operar correctamente bajo suministro tensién monofasica de
la red domiciliaria de 220VCA y 50HZ

TENSION DE SALIDA

12V y/o 24V AC/DC segun caracteristicas del punto de carga.

CAPACIDAD

1 AMPERE o 2 AMPERES segun corresponda.

OBSERVACIONES

Seran de construccion rigida, finamente terminadas y de dimensiones
apropiadas acorde a las necesidades particulares de cada instalacion. Se
utilizard una fuente independiente por cdmara. Constaran de enchufe
con pata plana seglin normativa vigente.

Fuente alimentacion p/Grabador/Monitor/TV/otros

TIPO

Switching

TENSION DE ENTRADA

Apto para operar correctamente bajo suministro tensién monofasica de
la red domiciliaria de 220VCA y 50HZ

TENSION DE SALIDA

12V y/o 24V AC/DC segun caracteristicas del punto de carga.

La capacidad de la fuente sera muy superior al consumo contindo de la

CAPACIDAD carga que alimente. Minimo desde 1,5 Amper é mayor, segin consumo
del equipamiento.
Seran de construccion rigida, finamente terminadas y de dimensiones
OBSERVACIONES apropiadas acorde a las necesidades particulares de cada instalacion. Se

utilizard una fuente independiente por equipo. Constaran de enchufe
con pata plana segiin normativa vigente.

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL

Pagina 9 de 17 PROPONENTE




Banco

f’ijﬂ Provincia
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

TERMINADOR BNC/BALUM/RJ145

TIPO BNC - BALUM - RJ45 segln corresponda
BNC: cuerpo metdlico (directo o0 en T)

CARACTERISTICAS BALUM: Pasivo o Activo segin necesidad. Con tornillos de sujecion
RJ45: Apto catergoria del cable UTP

TELEVISOR LED 32"
Modelos de referencia: LG, SAMSUNG, VIEWSONIC, HP. entre otros equivalentes o
superiores.

SISTEMA DE VIDEO PAL./NTSC compatible con NVR/DVR y compatible segin normas
nacionales

SISTEMA DE BARRIDO Entrelazado 2:1, 625 lineas, 25 cuadros/seg. , 50 campos/seg.

RESOLUCION Mayor O igual a 1920x1080 Pixeles

TECNOLOGIA LED

ENTRADA DE VIDEO Minimo 1 (Video compuesto); 1 (HDMI) y 1(VGA).
Provision de soporte para su fijacion en lugar a indicar por Inspeccion
Técnica.

DESERIOIES Incluido cable de alimentaciéon / cable HDMI de longitud acorde para
conectar el DVR con Monitor / Control remoto provisto con pilas.

TV LED 23"/24"

Modelos de referencia: LG, SAMSUNG, VIEWSONIC, HP. entre otros equivalentes o
superiores.

SISTEMA DE VIDEO PAI__/NTSC compatible con NVR/DVR y compatible segiin normas
nacionales

SISTEMA DE BARRIDO Entrelazado 2:1, 625 lineas, 25 cuadros/seg. , 50 campos/seg.

RESOLUCION Mayor 6 igual a 1366x768 Pixeles

TECNOLOGIA LED

ENTRADA DE VIDEO Minimo: 1 (Video compuesto); 1 (HDMI) y 1(VGA).
Incluido cable de alimentacion / cable HDMI de longitud acorde para

OBSERVACIONES conectar el DVR con Monitor / Extensor HDMI por cable de Red RJ45 /
Control remoto provisto con pilas.

MONITOR LED 19” (COLOR)
Modelos de referencia: LG, SAMSUNG, VIEWSONIC, HP. entre otros equivalentes o

superiores.

RESOLUCION Mayor o igual a 1920x1080 Pixeles.

ENTRADA DE VIDEO Minimo 1 (VGA) y 1(HDMI)

CONTROLES Deberan estar ubicados en el frente del monitor.

OBSERVACIONES Compatible con grabado[’a digital. Provisto con accesorios para montaje
en rack o plano de trabajo.

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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SOPORTE MONITOR/TV HASTA 32"

MARCA / MODELO: So,pc_)rte Tv Brazo Pared Movil Articulado Reforzado Peso
Maximo 27,3kg

INCLINACION +-150

GIRO HORIZONATAL +-90°

SEPARACION MIN. DE LA

PARED S0MM

SEPARACION MAX. DE LA

PARED 370MM

KIT DE INSTALACION Provisto con tornillos y sistema de sujecion de cables.

| RACKESTRUCTURAL40UMODULACIONVERTICAL
Modelos de referencia: Gabiart, Fayser, TYCO, Knurr, entre otros equivalentes o superiores.

TIPO ABIERTO o CERRADO segun corresponda
Rack estructural de 40U de modulacion vertical con puerta delantera.
Estructura en chapa de acero. Tratamiento anticorrosivo: Desengrasado
y fosfatizado en caliente.

§ Acabado superficial: Pintura Poliester termoconvertible
texturado, color RAL 1015 6 en su defecto RAL 7032.

§ Puerta frontal vidriada de 4mm de espesor y cerradura de
seguridad a falleba.
Laterales rectos desmontable de 40U en chapa de acero.
Ancho (til mayor o igual 19”.
Profundidad til mayor o igual 800mm.
Altura Gtil 40U 1928.00 mm.
Tapa o cubierta superior.
Tapa trasera: No.
Pedestal de 30mm. de altura con piso sobre el cual se deberan
realizar en fabrica orificios que permitan la fijacion del rack y pies
niveladores.
Debera contar con los siguientes conponentes/ accesorios:
i) Dos forzadores de ventilacion de 4” de diametro montados en la parte
superior del panel posterior, 6 cubierta superior, prolijamente cableados
con cable TPR de seccidon adecuada al consumo, y conectada al canal
de alimentacion que se especifica a continuacion.
COMPONENTES/ACCESORIOS | ii) Un canal de alimentacion, (Tomacorriente multiple), rackeable, sin
interruptor termo magnético de 6 tomas de 3 patas perno chato.
i) Cinco bandejas fijas pesadas metalicas de 19" rackeables.
iv) Patas regulables que permiten nivelacion desde el interior del rack
(estandar).
Facil montaje de accesorios en general.

CONVERSOR VIDEO/VGA

CARACTERISTICAS

uwn [N L L [N (LN (LN

SEISIAL DE ENTRADA PAL, norma B, S-Video, Video Compuesto (BNC).
SENAL DE SALIDA VGA, o mayor, conector compatible con monitor de PC.
OBSERVACIONES Conversion Digital. Provisto con fuente de alimentacion.

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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CONVERSOR VIDEO/HDMI

SENAL DE ENTRADA

PAL, norma B, S-Video, Video Compuesto (BNC).

SENAL DE SALIDA

HDMI (estandar 1.4 o superior)

OBSERVACIONES

Conversidén Digital. Provisto con fuente de alimentacion.

Modelos de referencia: ~

CONMUTADORVGA4A 1l

SENAL DE ENTRADA:

4 entradas, VGA, o mayor, conector compatible con monitor de PC.

SENAL DE SALIDA:

1 VGA, o mayor, conector compatible con monitor de PC.

ENTRADA DE MONITOR Y
TECLADO:

1 juego de entradas para Teclado y Mouse x 4 salidas USB para PC.

CONMUTACION:

Por botonera

OBSERVACIONES:

Se debe instalar en ubicacion visible y facilmente accesible para su
operacion

ESTANDAR HDMI

CABLE HDMI 1.4 — DOBLE FLITRO
HDMI v1.4  mejor.

SOPORTE PARA VIDEO
DIGITAL

1080p o mejor, a longitud 20 metros.

LONGITUD DE EXTENSION

2m/10m/20m de distancia en un solo tramo (segln corresponda).

FICHAS DE CONEXION

Macho-Macho, terminales dorados en oro normalizado.

RUIDO E INTERFERENCIAS

Doble filtro, uno en cada extremo; malla de alta densidad; etc.

OBSERVACIONES

Compatible y apto para transportar sefales digitales en las calidades,
resoluciones, fps requeridas sin producir ruido ni degradacion y/o
alteraciones en la imagen mostrada en el monitor.

SISTEMA DE AUDIO BIDIRECCIONAL: SIRENA

Marcas de referencia: Alonso o equivalente.

POLARIDAD

TIPO Piezoeléctrica
TENSION ALIMENTACION 12V DC
CAPACIDAD 900mA
NIVEL SONORO 120dB
PROTECCION C/INVERSION DE

Permanente

ANTISABOTAJE

Antidesarme y antidesmonte (Tamper Switch) Contactos NC/NO

GABINETE

Plastico reforzado apto para ser instalado a la intemperie.

SISTEMA DE AUDIO BIDIRECCIONAL: BAFLE POTENCIADO 6.5

Bafle potenciado 6.5

CARACTERISTICAS Con s.qporte. Bobina de 1 . Tweeter Qe 25mm de neodimio.
Amplificador de 35w. Salida para pasivo.

OBSERVACIONES Con accesorios/soporte para montaje sobre techo o pared.

El equipo deberd ser provisto con su correspondiente fuente de
alimentacion, para su puesta en servicio.
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SISTEMA DE AUDIO BIDIRECCIONAL: MICROFONO OMNIDIRECCIONAL

Modelos de referencia: DAHUA

ALCANCE 10 ~ 4 0 m2 como minimo.

DISTANCIA DE TRASMISION 300 metros como minimo.

SENSIBILIDAD -34+ 3dB

FRECUENCIA 80Hz ~ 16 kHz

CARENEEINIE S Omnidireccional

DIRECCIONAL

RANGO DINAMICO 70 dB

MATERIAL ALUMINIO

VOLTAIJE 12 VvCC

ACCESORIOS Provisto de fichas y cable de conexion en longitud necesaria.

CARACTERISTICAS
CONSTRUCTIVAS

Sera del tipo “on line”, de doble conversion; con una potencia de salida
no inferior a 3 KVA / 2400 W, con baterias que permitan una
autonomia minima de 10 (diez) minutos con una carga que represente
la mitad de la potencia maxima suministrada por el equipo. Las
baterias seran del tipo acidas, de recombinacién de gases (plomo-
calcio), electrolito absorbido con valvula aliviadora de presion, libre de
mantenimiento. El equipo completo (incluidas las baterias), estara
contenido en un gabinete sdlido cerrado; debiendo quedar al exterior
los elementos de sefalizacién y los de parada de emergencia. Los
gabinetes de los “packs” de baterias deberan ser originales, de iguales
caracteristicas constructivas que los gabinetes que albergan la unidad
l6gica. El tiempo de recuperacion de las baterias a un 90 % de su
capacidad no podra exceder las 8 hs., por lo cual de resultar necesario
se proveera un cargador de baterias adicional.

FUNCIONAMIENTO

Con presencia de red de suministro, el rectificador de la UPS
mantendra el grupo de baterias a flote; como asi también alimentara el
ondulador, el cual generara el suministro correcto hacia los equipos del
sistema. En caso de corte o falla en la red, es decir: cuando los valores
de tension y/o frecuencia salen de los parametros normales de
funcionamiento; las baterias mantendran la alimentacion a media
carga durante un tiempo minimo de 10 (diez) minutos. Al normalizarse
la tensién y/o la frecuencia de entrada del conjunto, el rectificador
conmutara a la posicién de carga a fondo de las baterias, en forma
automatica, hasta llegar a la tension de flote de las mismas y a la vez
alimentara al ondulador.

CARACTERISTICAS Y PARAMETROS ELECTRICOS

Valores a la entrada (Manteniendo 220V a la salida)

Tension nominal

220 volts

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL
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Margenes de tolerancia en la
tension de entrada al 90% de | 176 volts a 270 Volts
la carga

Frecuencia de entrada 50 Hertz

Factor de potencia (coseno phi)

reflejado sobre la red Mayor o igual a 0,50

Valores a la salida (Medidos a la salida del conjunto, en la carga; en cualquier estado de
carga 0 - 100%)

Tension de salida manteniendo
la forma de onda Sinusoidal
(Con la tension de entrada 220 volts
dentro de los valores
admisibles)

Margenes maximos admisibles
en la tension de salida (Con la
tension de entrada dentro de
los valores admisibles)

213,4 volts a 226,6 Volts (+ / - 3% U nominal)

Frecuencia de salida 50 Hertz. + / - 0,5 Hertz.
Distorsién armdnica total Menor gue el 5%
Factor de potencia de Salida Mayor o igual a 0,8+

La UPS deberd contar de manera estandar con un puerto de

I 20 6 ERm R comunicaciones RS-232 y un puerto USB.

El software para monitoreo remoto y shutdown automatico/ ordenado

Software: R . .
debera ser provisto con el sistema.

ARTICULO 8° - DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES:

En ningln caso los cables, quedaran a la vista, debiendo alojarse en caferias existentes previstas para el
sistema de CCTV y de corresponder, se ejecutaran en cablecanal marca Assano/Stecks o equivalente con
todos sus accesorios para una correcta terminacion del mismo, siendo su escuadria la necesaria para alojar
el cable que por dicho tendido debera pasar. La conexidn a los distintos elementos se hara de forma tal que
no se adviertan los cables a la vista, para lo cual, la Adjudicataria debera realizar todos aquellos trabajos que
resulten necesarios para lograr el fin buscado. Las reparaciones seran realizadas conforme a las reglas del
arte y respetando las caracteristicas originales.

Tendidos de canalizaciones:

El mismo sera efectuado por la Adjudicataria de Obra Civil, siguiendo las indicaciones de los planos que se
entregaran en obra. La adjudicataria recibird los planos con la ubicacion del equipamiento a instalar. En
casos excepcionales, la empresa deberd complementar el tendido con los mismos materiales necesarios para
lograr el fin buscado, siguiendo las normas del buen arte. Tales tareas se encuentran contempladas en el
presupuesto oficial, por lo que no implican el reconocimiento de gastos adicionales por este concepto.

Cableado:

La Adjudicataria procederd a la provision e instalacion de tendidos para camaras segun lo indicado y
notificado por la Inspeccion Técnica. Los tendidos de cableado de sefial para camaras seran realizados con
cable UTP categoria 5e (uno por cada camara) por canalizaciones existentes en la localizacion. Dichos
tendidos se realizaran en un solo tramo entre las posiciones de cdmaras hasta el recinto destinado a dénde
convergeran, no permitiéndose empalmes.
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La ubicacion de las bocas, de acuerdo a las cantidades detalladas en la Estimacion de Costos, sera definida y
notificada en obra por la Inspeccion Técnica del Banco.

Asimismo, se destaca que en el presente articulo, se contempla todo el material y mano de obra necesaria
para las desconexiones y conexiones del sistema que resulten necesarias para completar las instalaciones
detalladas en el presente Pliego.

ARTICULO 9° - CONSIDERACIONES ESPECIALES:

La Adjudicataria debera tener en cuenta para la ejecucion de los presentes trabajos las normas constructivas
gue se detallan a continuacion:

* En todos los casos el sistema de CCTV se alimentara a través de una UPS, para lo cual, la instalacion
eléctrica estara preparada para tal fin, siendo la adjudicataria responsable por el control y
verificacion de la instalacién previamente a la puesta en marcha de los equipos.

» Los materiales, equipos y accesorios, a utilizar en la ejecuciéon de los trabajos seran de la mejor
calidad dentro de lo solicitado en pliegos, nuevos y sin uso, altamente fiables e inmunes a
interferencias (radiofrecuencias, etc.), sus caracteristicas técnicas se ajustaran en un todo a las
indicadas en el presente pliego pudiendo la Inspecciéon Técnica de Banco disponer de inmediato el
rechazo de los mismos y aln el de los trabajos realizados con ellos, si no responden a la calidad
minima exigida.

*» Todos los materiales necesarios seran provistos por la Adjudicataria, salvo indicacién expresa en
contrario.

*= En ningln caso los cables, ya sean de 220 V, baja tension o sefial quedaran a la vista, debiendo
alojarse por nuevas cafierias embutidas o exteriores engrapadas o por cablecanal fijados a los
paramentos por donde se instalen.

» Pases de boveda: No se efectuaran perforaciones en paredes de bovedas, blindajes modulares ni
cajas tesoro movil.

ARTICULO 10° - DOCUMENTACION:

La firma Adjudicataria debera remitir a los 7 dias corridos posteriores al perfeccionamiento del contrato, un
certificado bajo hoja membretada debidamente suscripto en el que se indique todo el herramental a
instalarse y que la adjudicataria presta en la localizacion servicio de abono de mantenimiento conforme con
lo requerido por el BCRA. Debera remitir también, dentro de ese plazo y debidamente encarpetada, la
totalidad de la folleteria por cada tipo de elemento provisto e instalado. Ademas, durante la ejecucion de la
obra y/o el periodo de garantia, la Adjudicataria debera remitir la documentacién concerniente a la obra que
el Banco pueda requerir eventualmente. Esta documentacién serd solicitada mediante correo electrénico por
la Oficina de Evaluacion e Implementacion Estratégica de Seguridad, requerimiento que incluird un plazo
perentorio para su entrega. Cabe sefialar que el pedido de documentacion no implicara el reconocimiento de
gastos adicionales por este concepto.

ARTICULO 11° - GUARDIA DE EMERGENCIA:

La Firma Adjudicataria debera facilitar al Banco un contacto técnico para casos de emergencia que se
susciten fuera de horario bancario. El mismo debera brindar asistencia técnica in situ en caso de extrema
necesidad.
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ARTICULO 12° - MANTENIMIENTO PREVENTIVO
La aplicacion del presente se dard cumplimiento de la siguiente manera:

¢ Mantenimiento Preventivo: Durante el periodo de Garantia: A los 180 dias de la Recepcién
Provisoria de los trabajos, la Adjudicataria debera proceder a la verificacién del correcto estado de
conservacion, limpieza y funcionamiento de la totalidad de los sistemas existentes (equipamiento,
instalaciones y todo elemento que asi lo requiera).
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PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL - SISTEMA DE CCTV - NUEVA SUCURSAL VILLA RAMALLO
PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA Precio Unitario Precio Parcial
ITEM id. . Total D
DE CCTV Unid. | Cant USD/S USD/$ otales USD/S
Provisién de NVR 32 canales s/Pliego. U 1 USD 2.509,00 USD 2.509,00
2 Provisién de Camara Bullet IP-PoE, s/Pliego. U 26 UsD 287,00 USD 7.462,00
3 ProY|5|on de Mini Domo IP-POE para Lobby U 5 USD 220,00 USD 1.100,00
s/Pliego
4 Provisién de Domo IP-POE PTZ s/Pliego U 1 USD 878,00 UsD 878,00
5 Provision de Switch POE 24 Puertos s/pliego U 2 UsSD 697,00 USD 1.394,00
Provision de MONITOR LED COLOR 32”
6 (PARA BUNKER) s/Pliego. U 2 UsSD 473,00 USD 946,00
Provisién de MONITOR LED COLOR 23/24”
7 (PARA MONITOREO SALON) s/Pliego. v 1 Usb 210,00 Usb 210,00
Provision de MONITOR LED COLOR 19”
8 (PARA GRABADORAS) s/Pliego. v 1 Usb 167,00 Usb 167,00
9 Provmon”de RaFk Ab|erto de 19”7, 40U, de U 1 USD 348,00 USD 348,00
modulacion vertical s/Pliego.
10 Prow:qon de 5|§tema de Audio Bidirecional U 1 USD 482,00 USD 482,00
con sirena. S/ Pliego
11 | Provision de UPS 3KVA s/Pliego. U 1 USD 1.335,00 USD 1.335,00
SUBTOTAL EN DOLARES USD 16.831,00
Cableado, montaje, configuracién, puesta
12 | en servicio, pruebas de funcionamiento, etc. U 42 S 407.000,00 | $17.094.000,00
s/Pliego.
13 | Entrega de Planos conforme a obra s/Pliego. U S 250.000,00 | S  250.000,00
14 | Mantenimiento preventivo s/ Pliego U $ 500.000,00| S 500.000,00
15 | Visita Técnica extra s/Pliego. U S 250.000,00 | $ 1.500.000,00
SUBTOTAL EN PESOS $ 19.344.000,00

Son Doélares: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100.-
Son Pesos: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-

Pagina 17 de 17

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL

PROPONENTE




